PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
CNPJ: 01.616.420/0001-60

Estado de Minas Gerais

EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL
OBRA COMUM DE ENGENHARIA (Art. 6°, XIl c/c art. 55, Il, “a™)

PROCESSO N°. 062/2024
CONCORRENCIA PRESENCIAL TRADICIONAL N°. 002/2024

1 - PREAMBULO:

1.1 A Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG, inscrita no CNPJ n° 01.616.420/0001-60,
através do Prefeito Municipal, torna publico que seu Agente de Contratacao e Equipe
de Apoio estardo reunidos para receber as documentacbes e proposta para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL PARA
PAVIMENTACAO DE VIAS EM BLOQUETE SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE URBANA
DE NOVORIZONTE - CONVENIO DE SAIDA N° 1491000436/2024/SEGOV, conforme a seguir:

.  Regime Legal:

Lei 14.133/2021

Lei Complementar n° 123/2006;
Decreto Municipal n°® 277/2023;
Decreto Municipal n° 296/2023;
Decreto Municipal n° 271/2023.

AN NN

.  Modalidade:
v' Concorréncia (art. 6°, XXXVIII)

lll.  Critério de Julgamento:
v" Menor Preco POR LOTE (art. 6°, XXXVIII e art. 82, V);
v Modo de disputa: Aberto e Fechado

IV. Forma:
v' Presencial (art. 17, 8 2° c/c art. 176, Il da Lei n® 14.133/2021)
v Regime de Execucdo Indireta (art. 46): Empreitada por preco global (art. 46, Il c/c
art. 6°, XXIX).

V. Endereco:
v" Centro Administrativo Avenida Jodo Bernardino de Souza, n° 714, Centro. CEP.
39568-000 Novorizonte/MG

VI.  Data/horario limite para apresentagcdo da PROPOSTA:
v’ 24/07/2024 as 09h00min (horario de Brasilia/DF)

VIl.  Data/horario da sessao publica:
v’ 24/07/2024 as 09h10min (horario de Brasilia/DF)

VIIl.  Apresentacdo dos documentos de HABILITACAO pelo licitante com a melhor
proposta (art. 63, Il da Lein®14.133/2021):
v Ap6s o julgamento das propostas, o licitante mais bem classificado devera
entregar o envelope com os documentos de habilitac&o.

IX. Conducao do processo licitatorio:
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v Agente de Contratacdo designado pela Portaria n® 173/2024 de 05/02/2024 (art.
8° §5°da Lei n® 14.133/2021).

2 — OBJETO DA LICITACAO:

2.1 O objeto da presente licitac&o visa a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS EM BLOQUETE
SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE URBANA DE NOVORIZONTE - CONVENIO DE SAIDA
N° 1491000436/2024/SEGOV, conforme especificacdes constantes no Anexo |, parte
integrante do presente edital.

Lote Descricao Quant Unid Valor Estimado

01 EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO | 1 Obra R$ 380.106,84

EM BLOCO SEXTAVADO NA SEDE DO
MUNICIPIO DE NOVORIZONTE, NOS TRECHOS
DESCRITOS NO MEMORIAL QUE COMPOE O
PROJETO BASICO (ANEXO II).

2.2 O objeto estad fundamentado conforme art. 18, | e Il da Lei n° 14.133/2021, no Estudo
Técnico Preliminar — ETP (ANEXO |) e Projeto Basico (ANEXO II).

2.7 SUBCONTRATAQAO: De acordo com o art. 122 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servico ou do
fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela administracao,
competindo ao contratado apresentar documentagcdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada, mediante a
autorizacao da administracao e juntada aos autos do processo correspondente.
Fica estabelecido o limite maximo, conforme a lei, o limite méaximo de até 50% do
valor contratado, incluindo os materiais fornecidos pela subcontratada.

3 — PREVISAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1 As despesas decorrentes correrdo por conta do Orcamento Fiscal vigente, cuja(s)
fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificacao:

Ficha | Descricdo do  Projeto | Elemento de | Tipo Condicdo de | Valor Total do
Atividade Despesa Pagamento/ Contrato
Parcelas (Orcamento
fiscal vigente)
450 | Construcao e | 4.4.90.51.00 Obras e | Conf boletins | 52.144,20
ampliacdo em vias e Instalacdes de medi¢coes
logradouros publicos realizados

4 — REGRAIS GERAIS PARA OS ENVELOPES COM DOCUMENTACAO E PROPOSTA:
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4.1 Os licitantes deverdo apresentar “PROPOSTA DE PRECOS” e “HABILTACAO” em
envelopes separados e indevassaveis, devidamente identificados, indicando o conteudo
dos envelopes como segue:

MUNICIPIO DE NOVORIZONTE/MG MUNICIPIO DE NOVORIZONTE/MG
ENVELOPE N. 01 ENVELOPE N. 02

PROPOSTA DE PRECO DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CONCORRENCIA N. 02/2024 CONCORRENCIA N. 02/2024
PROPONENTE: (RAZAO SOCIAL) PROPONENTE: (RAZAO SOCIAL)
CNPJ: CNPJ:

TELEFONE: TELEFONE:

E-MAIL: E-MAIL:

4.2 Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar desde que
recebidos no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Novorizonte, até no maximo
10 (dez) minutos antes do horario da abertura da sessao publica (item 1.1 do edital).

4.2.1. Os licitantes deverao comparecer com a necessaria antecedéncia minima de 10
(dez) minutos em relacdo ao prazo indicado no subitem 4.2 ndo se aceitando
justificativas de atraso na entrega das propostas devido a problemas de transito ou de
qualquer outra natureza.

4.3. Nao serdo aceitos documentos em papel térmico para fac-simile (fax).

4.4, Toda a documentacao deve ser apresentada em original ou em fotocopia
autenticada (por servidor da administracao ou em cartério) ou publicacdo em 6rgao da
imprensa oficial.

4.4.1. Tratando-se de certid6es emitidas via internet, a autenticidade das mesmas podera
ser feita, em diligéncia, mediante consulta junto ao 6rgado expedidor.

5 — VEDAGOES PARA DISPUTAR O CERTAME E PARTICIPAR DA EXECUCAO DO CONTRATO:

5.1. S&o vedacOes para disputar o certame e participar da execucao do contrato, direta
ou indiretamente, nos termos da Lei n°® 14.133/2021:

a. Agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apo6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria (art. 99, § 1°);

b. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados, sendo que equiparam-se aos
autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico
(art. 14,1 c/c 8§ 3°%);

c. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios (art. 14, Il). Equiparam-se aos
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autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico
(art. 14, § 39);

d. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitagcdo em decorréncia de sancao que
Ihe foi imposta (art. 14, Ill);

Obs. 1: Este impedimento também € aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagcdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante (art. 14, 8 3°).

e. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civii com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na licitacao
ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, 1V);

f. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976 — Dispde sobre as Sociedades por Acgoes,
concorrendo entre si (art. 14, V);

g. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacao trabalhista (art. 14, VI);

h. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira
ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou
que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021 (art. 14, 8§ 5°);

i. Eimpedida a empresa consorciada participar, na mesma licitac&o, de mais
de um consoércio ou de forma isolada (art. 15, IV);

j. Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe fungdo na licitagcdo
ou atue na fiscalizagado ou na gestao do contrato (art. 48, p. 0.);

k. Vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civi com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na
licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 122, § 3°).

5.2. O licitante devera apresentar declaracao que nao incorre nos impedimentos (ANEXO

).
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6 — APLICACAO DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006:

6.1. Conforme art. 4° da Lei n® 14.133/2021, aplicam-se as disposicdes constantes dos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, exceto (art. 4°, 8 1° da Lei n® 14.133/2021):

.  No caso de licitacdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em
geral, ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II.  No caso de contratacao de obras e servicos de engenharia, as licitacbes cujo
valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.2. Para os efeitos da Lei Complementar n°® 123/2006, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte (art. 39):

l. Sociedade empresaria;

II. Sociedade simples;

. Empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI;

IV. Empresario a que se refere o art. 966 do Codigo Civil:

a) Quem exerce profissionalmente atividade econémica organizada para a
producéo ou a circulacéo de bens ou de servicos;

b) Nao se considera empresario quem exerce profissao intelectual, de natureza
cientifica, literaria ou artistica, ainda com o concurso de auxiiares ou
colaboradores, salvo se o exercicio da profissdo constituir elemento de empresa.

6.3. Os efeitos da Lei Complementar n® 123/2006 também se aplicam:

. Ao Microempreendedor Individual — MEI nos termos do art. 18-A, 8 1° da Lei
Complementar n° 123/2006;

II. As sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendario anterior,
receita bruta até o limite definido no inciso Il do caput do art. 3° da Lei
Complementar no 123/2006 (Lei n°® 11.488/2007, art. 34).

6.4. Para obtencao dos beneficios, conforme art. 4°, § 2° da Lei n® 14.133/2021, o licitante
devera apresentar declaracao (ANEXO Ill) que, no ano-calendario de realizacdo da
licitacao, ainda nao celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte (Lei Complementar n° 123/2006, art. 3°, I1).

6.5. Nas contratac6es com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano sera considerado o
valor anual do contrato na aplicagcao dos limites previstos no art. 4°, 88 1° e 2° da Lei n°
14.133/2021.

6.6 As disposicdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 também
se aplicam as sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendario
anterior, receita bruta até o limite definido no inciso I do caput do art. 3° da Lei
Complementar no 123/2006 (Lei n°® 11.488/2007, art. 34).

7 — PARTICIPACAO DE CONSORCIOS E COOPERATIVAS:

7.1. E impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitag&o, de mais de um
consodrcio ou de forma isolada (art. 15, IV da Lei n°® 14.133/2021).

7.2. A responsabilidade dos integrantes € solidaria pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucédo do contrato (art. 15, V da Lei n°
14.133/2021).
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7.3. Nao ha limite maximo para o niumero de empresas consorciadas.
7.4. A substituicAo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela

Administracdo Publica Municipal e condicionada a comprovacdo de que a nova
empresa do consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de
habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econbmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio
(art. 15, 8§ 5° da Lei n® 14.133/2021).

7.5. Na fase de habilitac&o:

I. TECNICA: é admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado (art. 15, Il
- primeira parte, da Lei n°® 14.133/2021);

Il. ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Admissdo do somatério dos valores de cada consorciado (art. 15, Ill - segunda
parte, da Lei n° 14.133/2021);

b) Acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de
licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira, salvo justificacao (art.
15, § 1° da Lei n° 14.133/2021); o referido acréscimo nao se aplica aos consorcios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim
definidas em lei (art. 15, 8 2° da Lei n°® 14.133/2021).

7.6. A assinatura do contrato sera condicionada a (art. 15, § 3° da Lei n°® 14.133/2021):
I. Comprovacado de compromisso publico ou particular de constituicdo de consoércio,
subscrito pelos consorciados (art. 15, | da Lein® 14.133/2021);

II. Indicacdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua
representacdo perante a Administracao (art. 15, Il da Lei n° 14.133/2021).

7.7. Conforme art. 16 da Lei n°® 14.133/2021, os profissionais organizados sob a forma de
cooperativa poderao participar de licitagcdo quando:
. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislagcédo aplicavel, em especial:

a) Lei n°® 5764, de 16 de dezembro de 1971 - Define a Politica Nacional de
Cooperativismo, institui o regime juridico das sociedades cooperativas, e da outras
providéncias;

b) Lei n°® 12.690, de 19 de julho de 2012 - Dispbe sobre a organizacdo e o
funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de
Fomento as Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o paragrafo unico
do art. 442 da Consolidacéao das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

c) Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 2009 - Disp&e sobre o Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nos 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

II. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com
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reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados;

lll. Qualquer cooperado, com igual qualificacédo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado a Administracao indicar nominalmente pessoas;

IV. O objeto da licitacao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na
Lei n® 12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do
objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua
atuacéao.

7.8. Conforme art. 34 da Lei n° 11.488/2007, aplica-se as sociedades cooperativas que
tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite definido no inciso
I do caput do art. 3° da Lei Complementar no 123/2006, nela incluidos os atos
cooperados e nao-cooperados, o disposto nos Capitulos V a X (art. 42 ao 67-A), na
Secao |V do Capitulo XI (art. 73 e 73-A), e no Capitulo Xl (art. 74 ao 75-B) da referida Lei
Complementar.

8 — REGRAS GERAIS PARA DOCUMENTACAO:

8.1. Conforme art. 12 da Lei n°® 14.133/2021.
I. Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizacao e
assinatura dos responsaveis;

II. Os valores, os precos € o0s custos utilizados terdo como expressao monetaria a
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei n°® 14.133/2021
(licitagBes internacionais);

lll. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a
afericao da qualificacdo do licitante ou a compreensdo do conteudo de sua
proposta ndo importara seu afastamento da licitacdo ou a invalidacdo do
processo;

IV. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser
feita perante agente da Administracdo Publica Municipal, mediante
apresentacao de original ou de declaracédo de autenticidade por advogado, sob
sua responsabilidade pessoal;

V. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duavida de
autenticidade, salvo imposicao legal;

VI. Os atos serédo preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletrénico;

VIl. E permitida a identificac&o e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio
eletrbnico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil).

~

8.2 Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacdo, deverdo ser
apresentados em original, ou por cOpia com autenticacdo procedida por tabelido,
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pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante da equipe de apoio da Prefeitura
Municipal de Novorizonte/MG, ou ainda pela juntada da(s) folha(s) de dérgao da
imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).

8.3 Os documentos necessarios para participacdo na presente licitacao,
compreendendo os documentos referentes as propostas e a habilitacdo e seus anexos,
deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil. (Lingua Portuguesa)

8.4 Quaisquer documentos necessarios a participacdo no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverdo ser autenticados pelos respectivos
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelido ou notario do pais de
origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

8.5 A autenticacdo, quando feita pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante da
equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Novorizonte-MG, podera ser efetuada, em
horario de expediente, no Setor de Compras/Licitacdes do prédio sede da Prefeitura
Municipal de Novorizonte/MG, situada a Av. Jodo Bernardino de Souza, 714, Centro
39.568-000 — Novorizonte-MG, no horario de 07 as 13h, ou no momento da licitacao.

8.6 O CNPJ a ser indicado nos documentos da proposta de preco e da habilitacéo,
devera ser o mesmo da empresa/pessoa fisica que efetivamente faturara e fornecera o
objeto da presente licitacéo.

8.7 Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fac-simile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos, apenas como forma de ilustracao das
propostas de preco.

9 — CREDENCIAMENTO:

9.1. Previamente a abertura da sesséo de habilitacdo e julgamento, o representante
do licitante devera apresentar-se ao Agente de contratacdo e Equipe de Apoio
para efetuar seu credenciamento como participante desta licitacdo, munido de
todos os documentos abaixo relacionados, fora dos envelopes:

a) Copia do documento oficial de identificacdo com foto (por exemplo RG, CNH,
CTPS) para representar a empresa licitante;

b) Apresentacdo de procuracdo ou termo de credenciamento (ANEXO IX) - o
documento nao é obrigatério se o credenciado é s6cio administrador;

c) Cdépia do contrato social ou documento constitutivo do licitante.

9.1.1. Os referidos documentos deverao ser entregues ao Agente de contratacao e
Equipe de Apoio, 0s quais serao arquivados no processo licitatoério.

9.2. Cada representante podera representar um unico licitante.

9.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

9.4. No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, para que possa gozar dos
beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei:

a) Declaracdo emitida pela empresa, assinada pelo contador responsavel e
pelo representante legal da mesma, ou Certiddo de enquadramento no Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta
Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrucdo Normativa DRNC n.
103/2007 (data ndo superior a 90 (noventa) dias da sessao).
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10 — VERIFICAGAO DE IMPEDIMENTOS NO CEIS E CNEP:

10.1. Téo logo o Municipio tenha conhecimento fornecedor interessado em participar do
certame, sera verificada a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame
ou futura contratacdo, mediante consulta aos seguintes cadastros mantidos pela
Controladoria-Geral da Uniao (CGU):

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

10.2. A consulta sera feita no seguinte link: https://certidoes.cqu.gov.br/
10.3. A consulta aos cadastros acima referidos ser& realizada em nome do fornecedor e
também de seu s6cio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429/1992 (Dispde sobre
as sancdes aplicaveis em virtude da pratica de atos de improbidade administrativa, de

que trata o 8 4° do art. 37 da Constituicao Federal; e da outras providéncias).

10.4. A verificagao visa coibir o disposto no art. 337-M do Cédigo Penalt.

11 — FASES DE PROPOSTA E HABILITACAO:

11.1 Para este certame, a sequéncia das fases sera (art. 17, caput da Lei n® 14.133/2021):

10
20

PROPOSTA;
HABILITACAO.

11.2 Afase RECURSAL sera unica (art. 165, § 19, II).

12 — DAS PROPOSTAS:

12.1. CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR LOTE

12.2 O valor maximo aceito da proposta sera de:

Lote

Descricao

Quant

Unid

Valor Estimado

01

EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO
EM BLOCO SEXTAVADO NA SEDE DO
MUNICIPIO DE NOVORIZONTE, NOS TRECHOS
DESCRITOS NO MEMORIAL QUE COMPOE O
PROJETO BASICO (ANEXO II).

Obra

R$ 380.106,84

12.3. A proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante
ou autorizado por procuracdo publica, contendo o0s precos propostos, com duas

1 Contratag&o inidénea

Art. 337-M. Admitir a licitag&o empresa ou profissional declarado inidoneo:
Pena - reclusédo, de 1 (um) ano a 3 (trés) anos, e multa.

8 1° Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidéneo:
Pena - reclusdo, de 3 (trés) anos a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2° Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidéneo, venha a participar de licitacéo e, na
mesma pena do § 1° deste artigo, aquele que, declarado inidéneo, venha a contratar com a Administrag&o Publica.
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casas decimais, sem quaisquer emendas ou entrelinhas, e com as seguintes
informacdes:

a) Razao social da empresa licitante, CNPJ, endereco completo, e-mail e nimero do
telefone;

b) Nome dos representantes legais, com indicacdo do RG e CPF;

c) Planilha Orcamentaria e Planilha de Cronograma Fisico-Financeiro (para cada
lote);

d) Precos unitarios em algarismos e preco global em algarismo e por extenso, sendo
gue deverao ser cotados todos os itens;

e) Prazo de entrega proposto;

f) Prazo da validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias a
partir de sua apresentacao;

g) Nome do banco, numero da conta corrente do licitante, agéncia e cidade.

h) Levar em consideracao o disposto neste edital e em seus anexos;

i) Apresentar sua proposta com valor nao superior ao valor maximo ao indicado neste
edital;

)) Elaborar sua proposta levando em consideracdo a utlizacdo de mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucao,
conservacao e operacao do bem ou servico (art. 25, § 2°).

k) A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da data da
abertura da sessao, sendo que decorrido o prazo de validade da proposta sem
convocacao para contratacao, ficara o licitante liberado do compromisso assumido.
) A proposta devera ser feita POR LOTE, indicando valor unitario com duas casas
apos a virgula, conforme discriminado no ANEXO V deste edital.

12.4. O conteudo das propostas € sigiloso até a abertura da sessao publica (art. 13, |
da Lei n®14.133/2021), sob pena de incursdo no art. 337-J do Cddigo Penal.

12.5. Aberta a etapa de lances:

I Os licitantes poderao encaminhar lance publico fechado para cada lote no
prazo de até 10 (dez) minutos ap6s abertura, sendo que os lances deverao ser
inferiores ao Udltimo ofertado por ele préprio, respeitado o intervalo minimo de
diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios (iguais ou superiores ao menor ja ofertado) quanto em relacdo a
proposta que cobrir a melhor oferta;

Il Os lances fechados apresentados e levados em consideracado para efeito de
julgamento serdo de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteracao;

" Durante o envio de lances, o agente de contratacdo podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel,

13 - JULGAMENTO DE PROPOSTA:

13.1. A proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante
ou autorizado por procuracdo publica, contendo o0s precos propostos, com duas
casas decimais, sem quaisquer emendas ou entrelinhas, e com as seguintes
informacdes:
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a) Razao social da empresa licitante, CNPJ, endereco completo, e-mail e nimero do
telefone;

b) Nome dos representantes legais, com indicacdo do RG e CPF;

c) Planilha Orcamentéaria e Planilha de Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Precos unitarios em algarismos e preco global em algarismo e por extenso, sendo
gue deverao ser cotados todos os itens;

e) Prazo de entrega proposto;

f) Prazo da validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias a
partir de sua apresentacao;

g) Nome do banco, numero da conta corrente do licitante, agéncia e cidade.

13.1.1. O julgamento processar-se-a nos termos do artigo 33, inciso |, da Lei n°
14.133/2021, pelo Agente de Contratacao da Prefeitura Municipal de Novorizonte.
13.1.2. Abertura dos envelopes. Ap6s o credenciamento dos presentes, o Agente de
Contratacao procedera a abertura dos ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA. Os documentos
neles contidos serdo verificados e rubricados pelos representantes dos licitantes
presentes (que assim desejarem), pelo Agente de Contratacdo e sua equipe e,
posteriormente, serao juntados ao respectivo processo administrativo.

13.1.3. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA estara encerrada
possibilidade de admisséao de novos participantes no certame.

13.1.3.1. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO seréo rubricados pelos representantes dos
licitantes presentes (se desejarem), pelo Agente de Contratacdo e sua equipe e
serao mantidos fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento proprio
da sessao publica.

13.1.4. Analise. Os documentos contidos no ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA seréo
analisados pelo Agente de Contratacao, por sua equipe, que verificard a exatidao
das operacdes aritméticas realizadas pelo licitante e procedera as correcoes
correspondentes, caso necessario, com vistas a apuracao do valor final a ser
considerado para fins de julgamento da proposta.

13.1.5. Uma vez abertas, as propostas serdo tidas como imutaveis e acabadas, néao
sendo admitidas, sob qualquer alegacao, providéncias posteriores tendentes a sanar
falhas ou omissdes que as ofertas eventualmente apresentarem em relacdo as
exigéncias e formalidades previstas neste edital. Também n&o serdo admitidas
desisténcias da proposta apés a fase de habilitagcao.

13.1.6 Erros aritméticos serdo corrigidos da seguinte forma: se houver discrepancia
entre preco unitario e o preco global, prevalecera o preco unitario e o preco total
sera corrigido.

13.1.7. O Agente de Contratacdo e/ou a Comissao de contratacao podera requisitar
pareceres sobre a documentacao a Assessoria Juridica da Prefeitura Municipal e ao
Departamento de Obras e Engenharia, que deverdo atendé-la no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

13.1.8. O julgamento sera realizado, de acordo com a proposta, levando-se em
conta o critério de menor preco global proposto aos servicos constante deste edital e
do Objeto desta licitagao.

13.1.9. No julgamento do processo licitatério, observar-se-a, no que couber, o
disposto na Lei n° 14.133/2021 e suas alteragfes. Sera adotado, inicialmente, o modo
de disputa aberto e fechado.
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13.1.10 Serao desclassificadas as propostas que:

13.1.10.1. Nao atenderem as exigéncias do presente edital;

13.1.10.2. Apresentarem erros aritméticos corrigidos na forma do subitem 6 desta
clausula e seus proponentes recusarem-se a aceitar a corregao efetuada,;

13.1.10.3. Propostas com valor por lote e global superior ao limite estabelecido ou
com precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao
venham a ter demonstrado sua viabiidade através de documentacdo que
comprove que o0s custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato, condigfes estas necessariamente especificadas no ato convocatério da
licitacao.

13.2. EXEQUIBILIDADE:

13.2.1. A administracdo Publica Municipal poderéa realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada,
conforme disposto no subitem a seguir (art.59, 8§ 2° da Lei n® 14.133/2021).

13.2.2. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: No caso de a proposta vencedora for
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, deve
o licitante apresentar garantia, equivalente a diferenca entre o valor orcado pela
Administracdo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas
neste edital (art. 59, § 5° da Lei n°® 14.133/2021);

13.2.3. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a:

| - SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA: 75% do valor maximo definido pela
Administracao Publica Municipal (art. 59, § 4°).

13.3. EMPATE:

13.3.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei n° 14.133/2021):

| - Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

Il - Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n° 14.133/2021;

lll - Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho;

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientaces dos 6rgaos de controle, quando existir.

13.4. DIREITO DE PREFERENCIA:

13.4.1 Em igualdade de condi¢cbes, se ndo houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por (art. 60,
§ 1° da Lein® 14.133/2021):

| - Empresas estabelecidas no territério do Estado de Minas Gerais;

Il - Empresas brasileiras;
lll - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Palis;
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IV - Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009 (Institui a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima -
PNMC e da outras providéncias).

13.4.2. Ainda, devem ser aplicadas as regras dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n®
123/2006 (art. 60, § 2° da Lei n°® 14.133/2021): se a proposta mais bem classificada ndo
tiver sido apresentada por licitante apto a usufruir dos beneficios da Lei
Complementar n°® 123/2006 e se houver proposta igual ou até 5% (cinco por cento)
superior a proposta mais bem classificada, apresentada por licitante que possa
usufruir dos beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, se procedera da seguinte
forma:

| - O licitante coberto pelos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n® 123/2006 mais bem
classificado podera, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de
preco inferior & do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigéncias deste
edital, ser adjudicatario;

Il - Nao sendo adjudicatario na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes
que se enquadrem na condicdo prevista no caput deste item, estes serdo
convocados, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

Il - O convocado que nao apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco)
minutos, decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/2006.

13.5. NEGOCIACAO:

13.5.1. Definido o resultado do julgamento, a Administtacdo Publica Municipal
podera negociar condigcbes mais vantajosas com o primeiro colocado (art. 61, caput
da Lei n®14.133/2021).

13.5.2. A negociacao podera ser feita com os demaiis licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracéo (art. 61, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

13.5.3. A negociacao sera conduzida pelo agente de contratacdo e podera ser
acompanhada pelos demais licitantes (art. 61, § 2° da Lei n°® 14.133/2021).

13.5.4. Se a proposta for desclassificada o agente de contratacido examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
selecao da proposta que melhor atenda a este edital.

14 — DA HABILITACAO:

14.1. Encerrado o julgamento das propostas, serdo abertos os Envelopes N. 02 -
“HABILITACAO” para andlise pela Comissdo de Licitagcdes e os representantes das
empresas participantes, sendo consideradas HABILITADAS as empresas que
apresentaram a documentacdo determinada expressamente na Lei Federal n.
14.133/2021, devendo cada documento estar valido/vigente (art. 63, Il da Lei n°
14.133/2021):
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14.2. Ap6s a entrega dos documentos para habiitagcdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (art. 64 da Lei n® 14.133/2021):

I I - Complementacdo de informacbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame;

I Il - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apods a data de
recebimento das propostas.

14.3. Na analise dos documentos de habilitagcdo, o agente de contratacdo podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substdncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao (art. 64, § 1° da Lei n°
14.133/2021).
14.4. Documentos a serem apresentados (art. 62 ao 70 da Lei n° 14.133/2021), dentro
do envelope 02 (Habilitagc&o):
14.4.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA
I- Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e que respondera pela
veracidade das informacodes prestadas, na forma da lei - ANEXO VI (art. 63,1 da Lei n°
14.133/2021);
Il - Declaracdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n®
8.213/91 (art. 63, IV da Lei n® 14.133/2021). (ANEXO VII).

Il - HABILITACAO JURIDICA (art. 66 da Lei n° 14.133/2021):

a) Comprovacao da existéncia juridica da pessoa, como:

i) Cédula de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitagcao
(CNH) (dos soécios administradores, em especial do sécio responsavel
por assinar pelo licitante);

ii) Estatuto ou contrato social;

iii) Ato constitutivo;

iv) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa — Cartdo CNPJ
com atividades pertinentes a execucao do objeto. (art. 66, caput);

IV - HABILITACAO TECNICA (art. 67 da Lei n° 14.133/2021):

a) Comprovante de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da pessoa
juridica.

b) Comprovante de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU (pessoa fisica).

c) Comprovacdo da empresa de possuir em seu quadro permanente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
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competente, detentor de certiddo de acervo técnico (CAT), que comprove execucao
de obra ou servigco de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no
minimo:

DESCRIGAO DO SERVICO QUANTIDADE MINIMA

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM -
BLOQUETES SEXTAVADOS

NOTA 1: De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da Unido, exarado em
30/10/2019 no Acdérdao N° 2652/2019 - TCU - Plenario, além do pessoal com vinculo
trabalhista ou societario, é possivel permitir a comprovacao do vinculo com a empresa
também com a copia do contrato de prestagado de servico ou outro documento com o
mesmo valor probatorio.

NOTA 2: Os profissionais indicados deverdao participar da execucao dos servicos até a
conclusao final do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, em condi¢cdes idénticas de disponibiidade e dedicacdo aos
trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalizacdo a comprovacdo de qualificacao
técnica exigida neste item;

NOTA 3. N&o sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo
profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

d) Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade
técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a
experiéncia da empresa/consorcio licitante em atividades compativeis com o objeto
licitado, devendo conter no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

DESCRIGCAO DO SERVICO QUANTIDADE MINIMA

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM -
BLOQUETES SEXTAVADOS

e) Deverdo ser observadas as seguintes informacdes basicas na apresentacao
da(s) certidao(des) e/ou atestado(s):
« Nome do contratado e do contratante;
= Identificacé&o do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
= |ocalizacéo e data da realizagcdo da obra;
= Servicos executados e quantitativos.

f) Os profissionais técnicos indicados deverao participar da execucao dos servicos
até a conclusdo final do contrato, admitindo-se a substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, em condi¢cdes idénticas de disponibiidade e
dedicacdo aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalizacdo a comprovacdo de
qualificacao técnica exigida neste item;
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g) Na&o sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo
profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

h) Declaracdo de que (i) teve acesso a integra do edital e todos os seus anexos,
(i) tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicbes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, (iii) possui instalagtes, aparelhamento
e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacao
(instalagcBes de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitacéo), (inclusa no ANEXO
VIl - DECLARACAO UNIFICADA);

i) Os licitantes interessados em participar desta licitacdo poderao realizar visita

técnica pelo responsavel técnico (engenheiro civil) ou representante legal da
empresa, no local da obra, juntamente com o responsavel designado pelo Municipio
de Novorizonte, até as 17 horas do dia 23/07/2024, o qual emitira o ATESTADO DE
VISITA AO LOCAL DA OBRA, sendo que a declaracado é documento facultativo para
a habilitacdo, ndo considerando inabilitada a empresa que nao apresentar o
referido documento.
NOTA: Para uma compreensdo completa das condicdes do local e uma avaliacéo
precisa das necessidades do projeto, € essencial realizar uma visita técnica presencial ao
local, dada a complexidade da obra. Isso permitra uma analise aprofundada do
contexto e das condicdes especificas que afetam a execucao da obra, garantindo um
planejamento mais eficaz e uma implementacdo bem-sucedida do projeto.

V - HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei n® 14.133/2021):

a) Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ) (art. 68, |);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto contratual (art. 68, II);

c) Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei (art. 68, lll);

d) Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei (art. 68, 1V);

e) Regularidade perante a Justica do Trabalho (art. 68, V);

f) Cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicado Federal
(art. 68, VI).

VI - HABILITACAO ECONOMICO FINANCEIRA (art. 69 da Lei n® 14.133/2021):
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a) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais:

NOTA 1: Devem ser apresentadas as seguintes pecas:
a) Termo de abertura;

b) Balanco patrimonial;

c) Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE;

d) Notas explicativas;

e) Termo de encerramento.

NOTA 2: No caso de ME e EPP, devem ser apresentadas as seguintes pecas:
a) Balanco patrimonial;

b) Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE;

c) Notas explicativas.

NOTA 3: Os documentos referidos no inciso | do caput deste artigo limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Art.
69 § 6° da Lei 14.133/21).

NOTA 4: Nao € obrigatéria para MEIl, conforme 8 2%do art. 1.171 do Cdédigo Civil.

b) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica data de no maximo 60 (sessenta) dias.

15 — DOS RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERACAO:

15.1. Cabe recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimacao ou
de lavratura da ata, em face de (art. 165, | da Lei n°® 14.133/2021):
I Julgamento das propostas;

Il Ato de habilitac&do ou inabilitacéo de licitante;
1] Anulacao ou revogacao da licitacao;

v Extincdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da
Administracao.

15.2. Se apresentado recurso em virtude do disposto em | ou Il do item anterior, serédo
observadas as seguintes disposicdes (art. 165, § 1° da Lei n® 14.133/2021):

I - A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagcdo ou, na hipotese
de adocao da inversdo de fases prevista no 8§ 1° do art. 17 da Lei n° 14.133/2021, da
ata de julgamento;

Il - A apreciacao dar-se-4 em fase Unica.

15.3. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida (art. 165, § 2° [primeira parte] da Lei n® 14.133/2021).
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15.4. Apresentado recurso, sera aberto prazo para apresentagao de contrarrazées,
serd o mesmo do recurso - 3 (trés) dias Uteis - e ter& inicio na data de intimacéao
pessoal ou de divulgacdo da interposicdo do recurso (art. 165, 8§ 4° da Lei n°
14.133/2021).

15.5. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses (art. 165, § 5° da Lei n°® 14.133/2021).

15.6. Apresentadas as contrarrazdes ou findo o prazo para apresentacao destas, a
autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida tera prazo de 3
(trés) dias Uteis para apreciar o recurso e as contrarrazes.

15.6.1. Se ndo reconsiderar o ato ou a decisao, encaminhar&a o recurso com a sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos (art. 165, § 2° da
Lei n® 14.133/2021).

15.7. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento (art.165, § 3° da Lei n°® 14.133/2021).

15.8. Cabe pedido de reconsideracao, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da
data de intimacéao, relatvamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico (art.
165, Il da Lei n® 14.133/2021).

15.9. Da aplicacao das sancdes previstas nos incisos |, Il e lll do caput do art. 156 da
Lei n°® 14.133/2021caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias uUteis, contado da data
daintimacao (art. 166, caput da Lei n°14.133/2021).

15.9.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
gue, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos (art. 166,
paragrafo Unico da Lei n® 14.133/2021).

15.10. Da aplicacado da sancao prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133/2021 caber& apenas pedido de reconsideragao, que devera ser apresentado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéao, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento (art. 167 da Lei n°
14.133/2021).

15.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisado final da autoridade competente (art.
168, caput da Lei n°® 14.133/2021).

15.12. Na elaboracdo de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiiada
pelo 6rgao de assessoramento juridico, que devera dirimir davidas e subsidia-la com
as informacdes necessarias (art. 168, paragrafo unico da Lei n® 14.133/2021).

13 — DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO:

16.1. Conforme art. 71 da Lei n° 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e
habilitacao, e exauridos os recursos administrativos, o processo de contratacao sera
encaminhado a autoridade superior, que podera:

I. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
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. Revogar o processo de contratacdo por motivo de conveniéncia e
oportunidade;

lll. Proceder a anulacdo do processo de contratacdo, de oficio ou mediante
provocacao de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

IV. Adjudicar o objeto e homologar o processo de contratacao.

16.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com
vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e
dara ensejo a apuracao de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa (art.
71,8 1°da Lei n® 14.133/2021).

16.3. O motivo determinante para a revogacao do processo de contratacdo devera
ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado (art. 71, 8 2° da Lei n°
14.133/2021).

16.4. Nos casos de anulacao e revogacao, sera assegurada a prévia manifestacao
dos interessados (art. 71, 8 3° da Lei n° 14.133/2021).

16.5. A anulacao do processo de contratacao induz a da ata de registro de precos
e/ou do contrato.

16.6. Os licitantes nao terdo direito a indenizagcdo em decorréncia da anulagao do
processo licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

17 — CONTRATO ADMINISTRATIVO

17.1 DO PRAZO DA EXECUCAO DA OBRA/SERVICO:
17.1.1 O prazo da execucéo da obra/servico deverad obedecer ao cronograma fisico-
financeiro do projeto anexo, ou seja, sera de até 04 (quatro) meses, a contar da
expedicdo da Ordem de Servico pelo Municipio.

17.2 GARANTIA CONTRATUAL

17.2.1. A proponente, & qual for adjudicado o objeto da presente licitacdo e
efetivada a correspondente contratacdo, na assinatura do contrato, devera
comprovar, a titulo de GARANTIA CONTRATUAL, a importancia de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta vencedora (arts. 98, 99 e 101 da Lei n° 14.133/2021).
17.2.2. A garantia devera ser feita, por caucdo em dinheiro, junto ao Banco do Brasil —
Agéncia 0976-8 / Conta corrente 19067-5, em favor desta Prefeitura Municipal de
Novorizonte/MG.

17.2.3. A garantia prestada pelo CONTRATADO sera liberada ou restituida apés a fiel
execucao do contrato ou aposs a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e,

qguando em dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100 da Lei n°® 14.133/2021).

18 - REGRAS PARA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
CNPJ: 01.616.420/0001-60

Estado de Minas Gerais

18.1. O contrato regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico,
e a ele sera aplicado, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicdes de direito privado (art. 89, caput da Lei n°® 14.133/2021).

18.2. A Administracao Publica Municipal convocara o licitante vencedor para assinar
o0 termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito & contratacao,
sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133/2021 (art. 90, caput da Lei n°
14.133/2021).

18.2.1. O prazo de convocacado podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao (art.
90, § 1°da Lei n® 14.133/2021).

18.2.2. Podera a Administracao Publica Municipal, quando o convocado nao assinar
o termo de contrato ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo
e nas condicdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor (art. 90, 8 2° da Lei n°® 14.133/2021).

18.2.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem
convocacao para a contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos
assumidos (art. 90, § 3° da Lei n® 14.133/2021).

18.2.4. Na hipo6tese de nenhum dos licitantes aceitar a, a Administragcdo, observados
o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera (a)
convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacao,
com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatério; (b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a
negociacao de melhor condicao (art. 90, 8 4° da Lei n°® 14.133/2021).

18.2.5. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo
caracterizarA o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgao ou entidade licitante (art. 90, § 5°), sendo que tal regra nao se
aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do § 4° do art.
90 da Lei n®14.133/2021 (art. 90, 8 6° da Lei n® 14.133/2021).

18.2.6. E possivel que a Administragdo convoque os demais licitantes classificados
para a contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisao contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos
nos 88 2° e 4° do art. 90 da Lei n® 14.133/2021 (art. 90, § 7° da Lei n°® 14.133/2021).

18.3. Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao
processo que tiver dado origem a contratacao, divulgados e mantidos a disposicao
do publico em sitio eletrénico oficial (art. 91, caput da Lei n® 14.133/2021)

18.3.1. Sera admitida a forma eletrbnica na celebracdo de contratos e de termos
aditivos, atendidas as exigéncias previstas em regulamento (art. 91, 8 3° da Lei n°
14.133/2021).

18.3.1.1. Os contratos e termos aditivos deverdo ser assinados de forma digital de
acordo com o Art. 12 § 2°da Lei 14.133/21.
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18.3.2. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a
Administracao verificard a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas |Inidbneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e para serem juntadas ao respectivo processo
(Art. 91, § 4°da Lei n® 14.133/2021).
18.4. Os contratos administrativos obedecerdo ao disposto no art. 92 da Lei n°
14.133/2021.
18.4.1. O contrato administrativo podera ser substituido por outro instrumento habill,
como carta contrato, nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou
ordem de execucdo de servico no caso de compras com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos e dos quais ndo resultem obriga¢cdes futuras, inclusive
guanto a assisténcia técnica, independentemente de seu valor (art. 95, Il), aplicando
no que couber o disposto no art. 92 da Lei n°® 14.133/2021 (art. 95, Il c/c 8§ 1° da Lei n°
14.133/2021).
18.4.2. O contrato tera seu preco reajustado pelo indice IPCA com data-base
vinculada a data do orcamento estimado (art. 92, § 3° da Lei n® 14.133/2021).
18.4.2.1. Podera ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos (art. 92, § 3°,
[parte final] da Lei n° 14.133/2021).
18.5. O contrato administrativo sera publicado no prazo de 20 (vinte) dias uteis,
contados da data de sua assinatura (art. 94, | da Lei n® 14.133/2021).
18. 6. No caso de consorcio: fica condicionada a assinatura do contrato a (art. 15, §
3°da Lei n®14.133/2021):
| - Comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados (art. 15, 1);
Il - Indicacdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua
representacao perante a Administracao (art. 15, II).
18.7. Obrigac6es do CONTRATADO:
a) Assumir toda a responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma
realizacdo destes servicos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde
que aresponsabilidade lhe seja imputavel;
b) Prestar as informacfes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;
c) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qgualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento
em razdo da execucao do objeto deste contrato;
d) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sem interrupcao,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licencas, greves, faltas ao servico e
demissdes, sob pena de aplicagado das sancgdes cabiveis;
Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos
servicos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE;
e) Executar os servicos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;
f) Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;
g) Manter atualizado o endereco do correio eletronico;
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h) Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagdo dos servicos;

i) Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e qualquer
licenca e/ou autorizagao, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para
a fiscalizacdo de obras e contratos;

}) Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, méo de
obra, equipamentos, bem como as obrigagdes fiscais, sociais e trabalhistas, até o
recebimento definitivo do objeto;

k) Responder pelo custo dos servigos, ora contratados, contemplando salarios de pessoal,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

) Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria
decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer énus;

m) Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o
periodo de execucédo do objeto;

n) Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as AnotacOes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, sob pena de retencdo de medicdo; bem como a respectiva
CNO;

0) Cumprir o previsto nos Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servigos Publicos;

p) Executar, de maneira precipua, os servicos apresentados no Projeto e Memorial
Descritivo, de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificagdes;

g) Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome
da empresa CONTRATADA, instrugdes técnicas e planilhas de medicao;

r Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as
condi¢cOes de seguranca, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo
com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
incluindo o uso de uniforme;

s) Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados no
projeto e demais disposicfes contratuais, bem como reparos e correcdes, com
desembolso pela CONTRATADA,;

t) Manter técnico devidamente habiltado e capacitado, exclusivamente no local,
horario e nos dias de prestacado dos servigcos, o qual sera responsavel pela supervisao e
acompanhamento, bem como sanar duvidas e tratar de quaisquer assuntos
relacionados a execucao do objeto;

u) Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificacdes executadas relativas ao projeto
executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obra;
Respeitar e cumprir todas as recomendacfes estabelecidas nas Licencas Ambientais
emitidas pelos 6rgdos competentes;

v) Dada a ordem de servico pela contratante, € obrigatério, por parte da
CONTRATADA, a abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela
CONTRATANTE, mantendo-o devidamente atualizado durante a execucdo da obra e
presente no canteiro de obras que seja de facil acesso para a fiscalizacao;

w) As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho,
sdo de observancia obrigatéria por parte da empresa vencedora, bem como as demais
leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construcao e seus desdobramentos;
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X) A Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG podera a critério de seu corpo técnico,
determinar a paralisacdo da obra e/ou servico, suspender pagamentos quando julgar
que as condi¢cdes minimas de seguranca, saude e higiene do trabalho nao estejam
sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuizo de outras sancdes cabiveis. A
empresa vencedora se responsabilizara, ainda, por atrasos ou prejuizos decorrentes da
suspensao dos trabalhos quando nédo acatar a legislacdo basica vigente na época, no
que se referir a Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho;

y) Visando o inicio dos trabalhos deverao ser tomadas as seguintes providéncias:

z) A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis, ap6s a contratacao, o
Plano de Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto executivo completo;
planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos servicos; a
relacdo, as precedéncias e a duracao das atividades; a metodologia construtiva e
indice de documentos, entdo apenas apo6s a apresentacao sera assinada a Ordem de
Servigo autorizando o inicio das obras;

aa) devera conter o cronograma fisico financeiro detalhado dos servicos com extensao
em .mpp. (Microsoft Office Project, ou similar);

bb) A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos
materiais e servicos aplicados na execucdo das obras em questdo, atendendo ao
recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as
exigéncias de contrato, inclusive executando ensaios referentes as obras e servicos, a fim
de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da Fiscalizacao;

cc) A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servicos de controle
tecnoldgico dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da
qualidade das obras e servicos executados, através de empresa especializada, a ser
aprovada pela Fiscalizacao;

dd) As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acao ou
omissdo involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral
responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Novorizonte,
sem implicar alterag6es do prazo contratual;

ee) Os relatérios de controle tecnoldégico deverao ser apresentados até a entrega da
medicao seguinte, sob a pena sofrer as sancdes previstas no contrato;

ff) Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Contratante e a terceiros, durante a execucao das obras e servicos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte;

gg) Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes
técnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverao, previamente, ser aprovadas
pela Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Novorizonte. Os ensaios e testes e/ou sua
repeticdo ficardo a cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos
precos propostos para as respectivas obras e servicos, sendo que a nédo realizacdo dos
mesmos, quando necessarios ou solicitados pela Fiscalizagdo, propiciara, além da
aplicacéo das multas, a suspensdo da medicdo das obras e servicos correspondentes
até a sua regularizacao.

hh) Para a apreciacéo e aprovacdo da empresa indicada para a realizagcdo dos ensaios
e testes, a Contratada deverad apresentar, no minimo, os seguintes documentos:
Credenciamento/autorizacédo do INMETRO, em vigor;, Comprovacdo, por meio de
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Atestados Técnicos, da realizagdo dos ensaios e testes compativeis com todos as obras e
servicos objeto do contrato.

18.8. Obrigactes do CONTRATANTE:

a) Promover condicdes para a execucao contratual objeto deste contrato;

b) Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execucao
dos servicos;

c) Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario da Justica
Eletrébnico, 6rgdo oficial de divulgacdo dos atos processuais € administrativos do
Municipio de Novorizonte MG, veiculado no site oficial;

d) Controlar e acompanhar toda a execucao deste contrato;

e) Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

f) Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacdes técnicas,
licencas e instrucdes complementares, indispensaveis para a execucao do objeto;

g) Fiscalizar a execucéo dos servigos, por representante habilitado da CONTRATANTE, a
fim de determinar a regularizacédo de servigos previamente executados em desacordo
com o Projeto e Memorial Descritvo aprovado, bem como submeter a autoridade
competente, acdes que ultrapassarem a sua competéncia;

h) Emitir Ordens de Servico com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos a
data de inicio;

i) Analisar, através da Equipe de Fiscalizacao designada, os Boletins de Medicao Mensais
emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliacbes dos servicos executados,
demonstrando quantidades de servicos executados no periodo, para posterior
desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel técnico da
CONTRATADA e fiscal da obra designado pela CONTRATANTE;

j) Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execucdo e marcos
contratuais definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado,
conforme a necessidade do Municipio, no decorrer do contrato.

18.9. Constituirdo motivos para extincdo do contrato, devendo ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as
seguintes situacoes (art. 136, caput da Lei n® 14.133/2021):

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
desighada para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

c) Alteracao social ou modificacado da finalidade ou da estrutura da empresa
gue restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

d) Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugcdo da sociedade ou
falecimento do CONTRATADO;

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucgao do contrato;

f) Atraso na obtencao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracao substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;
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g) Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriagcdo, a desocupacao
ou a servidao administrativa, ou impossibilidade de liberacao dessas areas;
h) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao;

i) Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

18.9.1. As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos Il, Il e IV observardo as
seguintes disposicdes (art. 136, 8 3° da Lei n°® 14.133/2021):

I - Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave

perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem

de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

Il - Assegurardao ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do

cumprimento das obrigacdes assumidas até a normalizacdo da situacao,

admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato,

na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

18.9.2. O CONTRATADO tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses
(art. 136, § 2° da Lei n° 14.133/2021):

I Supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras
que acarrete modificacédo do valor inicial do contrato além do limite permitido
no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;

Il Suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da
Administracao, por prazo superior a 3 (trés) meses;

i Repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagcdo pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e
outras previstas;

v Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracao por
despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V N&o liberacdo pela Administracéo, nos prazos contratuais, de area, local
ou objeto, para execucao de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de
materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagOes atribuidas pelo contrato & Administracao
relacionadas a desapropriacdo, a desocupacado de areas publicas ou a
licenciamento ambiental.

18.9.3. A extincao do contrato podera ser (art. 138 da Lei n® 14.133/2021):

I Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de

descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

Il Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacao, por mediacao ou por

comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;
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i Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria
ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

18.9.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a execucao
consensual serdo precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

18.9.5. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o
CONTRATADO sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido e tera direito a:

| - Devolugcao da garantia;

Il - Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingcao;

Il - Pagamento do custo da desmobilizacao.

18.9.6. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133/2021, as seguintes
consequéncias (art. 139 da Lei n® 14.133/2021):

I Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da Administracao;

Il Ocupacéao e utilizacao do local, das instalacdes, dos equipamentos, do
material e do pessoal empregados ha execucao do contrato e necessarios a sua
continuidade.

I Execucao da garantia contratual para:

i. Ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da
Nao execugao;

ii. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;

ii. Pagamento das multas devidas a Administracao Publica;

iv. Exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdao do objeto do
contrato pela seguradora, quando cabivel;

v. Retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administracao Publica e das multas aplicadas.

18.9.7. A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e |l ficara a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execugao
direta ou indireta.

18.9.8. Na hipdtese do inciso Il o ato deveréa ser precedido de autorizagao expressa
do secretario municipal competente.

8.9.9. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021 serdo
notificados pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracado de descumprimento de clausulas contratuais (art. 136, 8 4° da Lei n°
14.133/2021).

19 — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO
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19.1. A responsabilidade pela a execucdo da obra € da CONTRATADA, entretanto
devera o setor de engenharia da Administracao Publica fiscalizar o servigo.

19.2. A fiscalizacao do servigo estara vinculada ao setor de Engenharia e Arquitetura
do Municipio, partindo da proposta de que as medicdes e a entrega final da obra,
assim como o pagamento das parcelas devidas em virtude da execucdo dos
servigos, estardo condicionadas a apresentagdo do documento “DIARIO DE OBRA”.
19.3. Fica designado o Engenheiro Civil HELDER ALEXANDRE, como fiscal desta
contratacao.

19.4. Como gestor do contrato serd a Secretario Solicitante o Sr. MARIO CLENIO,
Secretario Municipal de Obras.

20 — RECEBIMENTO DO OBJETO:

20.1. O objeto sera recebido (art. 140, | da Lei n® 14.133/2021):
|  Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacao, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico;

Il Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

20.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato (art. 140, 8 1° da Lei n°® 14.133/2021).

20.3. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e neste edital (art.
140, § 2° da Lei n® 14.133/2021).

20.4. Os prazos e 0os métodos para a realizacédo dos recebimentos provisorio e
definitivo serao, conforme descritos no Termo de Referéncia.

20.5. Os ensaios, 0s testes e as demais provas para afericdo da boa execucao do
objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do
contratado (art. 140, § 4° da Lei n® 14.133/2021).

20.6. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragcao
nao eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos 0s
danos causados por falha de projeto (art. 140, 8 5° da Lei n® 14.133/2021).

20.7. O recebimento definitivo pela Administragcdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construgao, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagcdo do bem imoével, e, em
caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparacao, pela correcao, pela reconstrucado ou pela substituicdo necessarias
(art. 140, 8 6° da Lei n° 14.133/2021).
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21 - PAGAMENTO DO OBJETO:

21.1. O pagamento sera efetuado através de depdsito na conta do fornecedor,
condicionado ao recebimento dos recursos da Caixa Econbmica Federal através dos
respectivos Contratos de Repasse, sendo que os dados bancarios do fornecedor
deverao ser indicados no corpo da nota, conforme medicao realizada pelo Setor de
Engenharia do Municipio (a solicitacdo de medicdo deve ser protocolada na
Prefeitura ou via e-mail oficial, tendo a fiscalizagdo prazo maximo de até 30 dias, a
partir da solicitagao protocolada, para elaborar boletim de medigdo constatando os
servicos realizados), bem como mediante apresentacdo da nota fiscal, discriminando
o valor do material e mao de obra, devidamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO
DE NOVORIZONTE.

21.2. A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA constando as seguintes

informacdes:
- = Processo Licitatorio n. 062/2024 — Concorréncia n. 02/2024
- = Contrato Administrativo: __ /2024

- « Dados bancarios da CONTRATADA.

21.3. Ficara ainda condicionado ao pagamento:

a) Boletim de medicédo (a solicitacdo de medicdo deve ser protocolada na
Prefeitura ou via e-mail oficial, tendo a fiscalizagdo prazo maximo de até 30 dias, a
partir da solicitagao protocolada, para elaborar boletim de medigdo constatando os
servicos realizados):

= Apresentacao de Diario de Obra, devidamente assinado pelo Responsavel
técnico da obra.

« Matricula da Obra junto ao INSS
= GFIP/SEFIP
= ART de execucéao da obra

= Certiddes relativas a regularidade fiscal e trabalhista: o Certificado de
Regularidade Fiscal - FGTS;

o Certidao Negativa da Fazenda Federal;

o Certidao Negativa da Fazenda Estadual da sede do contratado;
o] Certidao Negativa da Fazenda Municipal da sede do contratado;
o Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

o] Certidao Negativa CEIS e CNEP.

21.4. Sobre o valor pago ao CONTRATADO, a titulo de Imposto Sobre Servico de
Qualquer Natureza - ISSQN sera retido da seguinte forma:
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- a) Para empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal n.
123/2003;

- b) Para empresas nao optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Municipal
n. 125/ 2017.

21.5. Sobre o valor pago ao CONTRATADO, a titulo de Imposto Renda, sera feita a
retencao conforme Decreto Municipal competente.
21.6. No dever de pagamento pela Administragcdo Publica Municipal, sera observada
a ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas
seguintes categorias de contratos (art. 141, caput da Lei n°® 14.133/2021):

| - Fornecimento de bens;

Il - Locacgoes;

lll - Prestac@o de servicos;

IV - Realizac&o de obras.

21.7. A ordem cronoldgica podera ser alterada, mediante prévia justificativa da
autoridade competente e posterior comunicacdo ao 6rgao de controle interno da
Administracdo Publica Municipal e ao Tribunal de Contas de Minas Gerais — TCE/MG,
exclusivamente nas seguintes situacoes (art. 141, § 1° da Lei n°® 14.133/2021):

[ Grave perturbacdo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade
publica;

Il Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar,
produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa,
desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do
contrato;

1] Pagamento de servicos necessarios ao funcionamento dos sistemas
estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento
do objeto do contrato;

v Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia,
recuperacao judicial ou dissolucdo da empresa contratada,;

\Y Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a
integridade do patrimdénio publico ou para manter o funcionamento das atividades
finalisticas do 6rgdo ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade
da prestacdo de servico publico de relevancia ou o cumprimento da missao
institucional.

21.8. A inobservancia imotivada da ordem cronolégica ensejara a apuracdo de
responsabilidade do agente responsavel, cabendo aos 6rgdos de controle a sua
fiscalizacao (art. 141, § 2° da Lei n°® 14.133/2021).

21.9. O Municipio disponibilizara, mensalmente, em secdo especifica de acesso a
informacao em seu sitio na internet, a ordem cronoldgica de seus pagamentos, bem
como as justificativas que fundamentarem a eventual alteracdo dessa ordem (art.
141, 8 3° da Lei n® 14.133/2021).
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21.10. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo
previsto para pagamento (art. 143 da Lei n°® 14.133/2021).
21.11. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a
parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, a execucao de obras ou a
prestacdo de servicos (art. 145, caput da Lei n° 14.133/2021)
21.12. No ato de liquidacdo da despesa, os servicos de contabilidade comunicardo
aos orgaos da administracao tributaria as caracteristicas da despesa e os valores
pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964 -
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboracdo e controle dos
orcamentos e balancos da Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal
(art. 146 da Lei n® 14.133/2021).
21.13. Nos seguintes regimes de execucdo, que sao licitados por preco global,
adotarao sistematica de medicdo e pagamento associada a execucao de etapas
do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado,
vedada a adocao de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execucao de quantidades de itens unitarios (art. 46, 8 9° da Lei n°
14.133/2021):

| - Empreitada por preco global;

Il - Empreitada integral;

lll - Contratacao por tarefa;

IV - Contratacao integrada;

V - Contratacao semi-integrada.

21.14. A execucao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusao e
da aprovacao, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas
anteriores (art. 46, 8 6° da Lei n°® 14.133/2021).

22 — PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

22.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracdes, com aplicacdo das seguintes sangdes (art. 155 e 156 da Lei n°
14.133/2021):

I Dar causa a inexecugao parcial do contrato:

I Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

0 Dar causa a inexecucdao total do contrato;

v Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

\% Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Vil Ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da licitagcao

sem motivo justificado;
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VIl Apresentar declaragdo ou documentacéao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

IX Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

X Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

Xl Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 -

Dispbe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela
pratica de atos contra a administragcdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras
providéncias.

22.2. Serao aplicadas as seguintes sancdes as penalidades acima indicadas:
I Adverténcia (art. 156, § 2°)

Quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave. Obs. 2: Pode ser
aplicada cumulativamente com multa (art. 156, § 7°).

I Multa de 10%
Qualquer infracao (art. 156, § 3°).

Il Impedimento de licitar e contratar no a&mbito da Administracéo Publica direta e
indireta do Municipio de Novorizonte, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos (art. 156, §
49 11, 1, IV, V, VI, VIl - Obs. 1: Quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave. Obs. 2: Pode ser aplicada cumulativamente com multa (art. 156, § 7°).

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, 8§ 5°).

VI, IX, X, XI, XIl - Obs. 1: Pode ser aplicada cumulativamente com multa (art. 156, 8
7°).

22.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, § 1° da Lei n°
14.133/2021):

| A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il As peculiaridades do caso concreto;

0 As circunstancias agravantes ou atenuantes;

v Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

\Y A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

22.4. Para aplicacao das sancdes (arts. 156, § 6°, 1, 157 e 158 da Lei n® 14.133/2021):

I Inciso Il do item 1: sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao;

a) Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.
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Il - Incisos Il e IV do item 1: a) Instauracéo de processo de responsabilizacao, a
ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos;

b) O licitante ou o contratado sera intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir;

c) Na hip6tese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacao;

d) Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas;

e) A sancao prevista no inciso IV do item 1 sera precedida de andlise juridica e
sera de competéncia exclusiva de secretario municipal (art. 156, 8 6° | da Lei n°
14.133/2021);

f) A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracao pela
Administracdo Publica Municipal, e sera:

i) Interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se
refere este item;

ii) Suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013 - DispOe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragcdo publica,
nacional ou estrangeira, e da outras providéncias;

iii) Suspensa por deciséo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao
administrativa.

22.5. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo Publica Municipal ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8° da Lei n® 14.133/2021).

22.6. A aplicacao das sancdes nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica Municipal (art. 156, 8
9° da Lei n°® 14.133/2021).

22.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133/2021 ou em
outras leis de licitagcBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 - Disp&e sobre
a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos
contra a administragcdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°
14.133/2021).

22.8. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na Lei n® 14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
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todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagado ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133/2021).
22.9. A Administracdo Publica Municipal, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicacdo da sancao, informara e mantera atualizados 0s
dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161
da Lei n®14.133/2021).

22.10. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o contratado a multa
de mora, na forma prevista no inciso Il do item 2 (art. 162 da Lei n® 14.133/2021).

22.11. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta
em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacao
cumulada de outras sanc¢des previstas na Lei n® 14.133/2021 (art. 162, paragrafo unico
da Lei n®14.133/2021).

22.12. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante o Municipio de
Novorizonte, exigidos, cumulativamente (art. 163 da Lei n°® 14.133/2021):

I Reparacao integral do dano causado a Administracédo Publica Municipal;

Il Pagamento da multa;

I Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagcdo da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagcdo da
penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;

A Cumprimento das condi¢cdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

\Y Anadlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste item.

22.13. A sancao pelas infracdes previstas nos incisos VIl e XIl do item 1 exigira, como
condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel (art. 163, paragrafo
Unico da Lei n° 14.133/2021).

23 — CUMPRIMENTO DA LElI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD (LEI N° 13.709/2018):

21.1. Para finalidade da efetiva participacéo do LICITANTE no certame, o MUNICIPIO
fara tratamento dos dados pessoais definidos neste edital, dos representantes legais e
outros, e, zelara e responsabilizar-se-a pela protecao de dados e privacidade.

21.2. O LICITANTE obriga-se durante a participacdo de todas as fases do certame, a
atuar em conformidade com a legislacao vigente sobre protecdo de dados pessoais
e dados pessoais sensiveis, em especial 0s regulamentos municipais € a Lei n°
13.709/2018 (LGPD), empenhando-se em proceder a todo tratamento de dados
pessoais que venha a mostrar-se necessario, em conformidade com este edital.
21.3.0 MUNICIPIO e o LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fara de
acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei n°
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13.709/2018 (LGPD), e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados
ao titular.

21.4. O LICITANTE declara que tem ciéncia da existéncia da Lei n°® 13.709/2018 (LGPD)
e devera garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a
confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, devera zelar e
responsabilizar-se pela protecdo dos dados e privacidade, respondendo pelos danos
gue possa causar (ANEXO VII).

21.5. E vedado ao LICITANTE a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado
em decorréncia do certame, para finalidade distinta da participacdo deste. As
partes deverdao, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas
obrigacdes que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e leis aplicaveis a
protecao de dados pessoais.

21.6. O LICITANTE fica obrigada a notificar o MUNICIPIO, em até 24 (vinte e quatro)
horas, a respeito de qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados
pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicacao, qualquer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposicoes
legais relativas a protecdo de dados pessoais ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei n°®
13.709/2018 (LGPD).

sancdes administrativas, civeis e criminais aplicaveis, por qualquer acao ilicita, que
causar danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados
pessoais.

21.8. O LICITANTE sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos
de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de
qualquer multa ou penalidade imposta ao MUNICIPIO e/ou a terceiros, diretamente
resultantes do descumprimento pelo LICITANTE de qualquer das clausulas previstas
neste edital quanto a protecao e uso dos dados pessoais.

21.9. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao
exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei n° 13.709/2018 (LGPD) e nas leis e
regulamentos de protecdo de dados em vigor e também no atendimento de
requisicbes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Tribunal de
Contas e Orgaos de controle administrativo.

21.10. As clausulas de protecdo de dados deste edital, permanecem durante toda
execucdo do objeto ora licitado, sem prejuizo de novas clausulas definidas no
instrumento contratual resultante deste certame, na medida de abrangéncia dentro
de seu escopo, e, ainda que encerrada vigéncia do instrumento contratual, os
deveres previstos devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob
pena de responsabilizacao.

21.11. Por ocasidao da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedor(es) do
certame, deverdo seguir um conjunto de premissas, politicas, especificacdes
técnicas, devendo estar alinhadas com a legislacdo vigente e as melhores praticas
de mercado, afim de assegurarem adequado nivel de seguranca em relacao aos
possiveis riscos gerados pelo tratamento de dados pessoais, ha sua estrutura
organizacional.
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21.12. Por ocasidao da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do
certame, informardo ao MUNICIPIO, dos dados de contato do seu respectivo
Encarregado de Dados, conforme exigido nos documentos de habilitacéo juridica.
21.13. A LICITANTE para ter conhecimento da politica de privacidade do MUNICIPIO,
podera contatar com o Encarregado de Dados / Técnico em Informatica nos meios
de comunicacao usuais.

24 — ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCAO AO EDITAL:

22.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagcdo por
iregularidade na aplicagcdo da legislacao vigente ou para solicitar esclarecimento
sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da
data de abertura do certame (art. 164 da Lei n° 14.133/2021), para o e-mail oficial
licitacaonovorizonte@gmail.com.

22.2. Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior & data da abertura do certame (art. 164, p. U. da Lei n°® 14.133/2021).

22.3. Eventuais modificacg6es no edital implicardo nova divulgacdo na mesma forma
de sua divulgacao inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a
formulac@o das propostas (art. 55, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

25 — DISPOSICOES FINAIS:

23.1. E facultado ao agente de contratagdo ou ao Prefeito Municipal, em qualquer
fase deste processo licitatério, promover diigéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrucdo do processo, sendo vedada, ressalvados 0s casos previstos
neste edital, a inclusdo posterior de informacdes ou de documentos que deveriam ter
sido apresentados para fins de classificacéo e habilitagao.

23.2. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, eles serdo considerados como aceitos pelos licitantes para efeitos de
julgamento deste processo licitatorio.

23.3. SO se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitacdo em dia de expediente
no Municipio de Novorizonte, portanto serao prorrogados até o proximo dia util os
prazos que vencerem durante o recesso municipal.

23.4. Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital e seus anexos serao
divulgados:

I Pagina do Municipio de Novorizonte (www.novorizonte.mg.gov.br);

I Diario Oficial do Municipio Quadro de Avisos;

I Diario Oficial do Estado de Minas Gerais — IOMG (quando houver necessidade);
v Diario Oficial da Unido - DOU (quando houver necessidade);

\% Portal Nacional de Compras Publicas — PNCP.

23.5. S&o0 anexos deste edital:
| Estudo Técnico Preliminar — ETP
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Projeto Basico / Termo de Referéncia - TR

Declaracao inexisténcia de impedimentos

Declaracéo para LC 123/2006

Proposta + Declaracao art. 63, § 1° + art. 45

Declaracéao art. 63, | — atende os requisitos de habilitacdo (facultativa)
Declaracao art. 63, IV —PcD e reabilitado da Previdéncia Social
Declaracao Unificada

Termo de Credenciamento

Contrato Administrativo

Novorizonte/MG, 01 de julho de 2024.

Lucas Emanuel Gongalves
Secretario Municipal de Planejamento
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LOTE 01

1. EXECUGAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO SEXTAVADO NA SEDE
DO MUNICIPIO DE NOVORIZONTE
CONVENIO DE SAIDA N° 1491000436/2024/SEGOV:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS PUBLICAS NO
MUNICIPIO DE NOVORIZONTE/MG.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1 O objeto da presente licitacdo € a CONTRA‘[AQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO
EM BLOCO SEXTAVADO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE
NOVORIZONTE/MG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E ART.

1.2 A contratacdo é necessaéria, para melhorar a trafegabilidade local e dar melhor
seguranca e qualidade de vida aos moradores do Municipio.

2 .DESCRIGCAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1 A contratagdo serd realizada por meio de licitagcdo, na modalidade Concorréncia,
na sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor preco global,
nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2° e 34, todos da Lei n®
14.133/2021.

2.2 Oregime de execucao da obra serd o de empreitada por preco global.

2.3 A contratacdo tem natureza de servigco especial de engenharia, tendo em
vista que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se
enquadrar na definicdo de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°,
inciso XXI, alinea ‘b’, da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.4 Para prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverédo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da
licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo qualificacao
técnica, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021:

2.4.1 Certificado de registro (pessoa juridica): Comprovar registro no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia;

2.4.2 Certificado de registro (pessoa Fisica): Comprovar registro no conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que participardo na
conducao dos servicos contratados, devendo constar no minimo um
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.
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2.4.3 Capacidade profissional (pessoa fisica): Certidao de acervo técnico (CAT)
do responsavel técnico da Licitante (devidamente atestado pelo CAU/CREA),
que comprove execucao de obra de caracteristicas similar ao objeto licitado.

2.4.4 Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovacao de vinculo empregaticio de

cada profissional técnico que participara da conducao dos servigcos contratados.

a) A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera
feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha
de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestacdo de
servicos dentro da legislacdo civil comum, que demonstrem a
identidade do(s) profissional(ais) ou, ainda, de declaragdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado
desde que acompanhada da anuéncia deste;

b) Os profissionais indicados deverdao participar da execucdo dos
servicos até a conclusdao final do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, em condicbes idénticas de disponibilidade de dedicacao
aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalizacdo a
comprovacao de qualificacao técnica exigida neste item:

c) Nao sera permitido apresentar comprovacdo de vinculo de um
mesmo profissional me mais de uma licitacdo, sob pena de
inabilitagcdo de ambas.

2.5 Obrigacoes da contratada:

2.5.1 Assumir toda responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos
que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em
decorréncia da ma realizacdao destes servicos, causados tanto ao
CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja
imputavel,

2.5.2 Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE;

2.5.3 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,
sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros de tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto deste
contrato;

2.5.4 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sem
interrupcéo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licencas, greves,
faltas ao servigco e demissdes, sob pena de aplicacdo das sancoes cabiveis;

2.5.5 Substituir 0 seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o
interesse dos servigos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

2.5.6 Executar os servicos de acordo com o estabelecido no contrato e seus
anexos;

2.5.7 Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;
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2.5.8 Manter atualizado o endereco do correio eletrénico;

2.5.9 Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagcdo dos
Servicos;

2.5.10 Manter projetos, cadernos de encargos, memorias descritivos, ART’s, alvaras
e qualquer licenca e/ou autorizagdo, presentes no canteiro de obras e que
seja de facil acesso para a fiscalizacao de obras e contratos;

2.5.11 Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material,
mao de obra, equipamentos, bem como as obrigacdes fisicas, sociais e
trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto;

2.5.12 Responder pelo custo dos servigos, ora contratados, contemplando salarios
de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

2.5.13 Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria
decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer
onus;

2.5.14 Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante
todo o periodo de execucdo do objeto;

2.5.15 Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotagdes ou Registros de
Responsabilidade técnica (ART’s / RRT’s) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, sob pena de retencdo de medicdo; bem como a
respectiva CNO;

2.5.16 Cumprir o previsto nos Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estatuais e Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servicos
Publicos;

2.5.17 Executar, de maneira precipua, 0s servicos apresentados no projeto e
Memorial Descritivo, de forma que a obra seja concluida de acordo com as
especificagoes;

2.5.18 Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e
assinar, em nome da empresa CONTRATADA, instrucdes técnicas e planilhas
de medicao;

2.5.19 Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar
todas as condicbes de segurancga, higiene, medicina e meio ambiente do
trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;

2.5.20 Retificar todo e qualquer trabalho que nado obedeca aos elementos
especificados no projeto e demais disposi¢des contratuais, bem como reparos
e correcdes, com desembolso da CONTRATADA;

2.5.21 Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local,
horario e nos dias de prestagcdo dos servicos, o qual responsavel pela
supervisdo e acompanhamento, bem como sanar duvidas e tratar de
quaisquer assuntos relacionados a execug¢ao do objeto;
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2.5.22 Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificagdes executadas relativas
ao projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento
Definitivo da obra;

2.5.23 Respeitar e cumprir todas as recomendacbes estabelecidas nas Licencgas
Ambientais emitidas pelos érgaos competentes;

2.5.24 Dada a ordem de servico pela contratante, é obrigatério, por parte da
CONTRATADA, a abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela
CONTRATANTE, mantendo-o devidamente atualizado durante a execug¢ao da
obra e presente no canteiro de obras que seja de facil acesso para a
fiscalizagao;

2.5.25 As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranga e medicina do
trabalho, sdo de observancia obrigatéria por parte da empresa vencedora,
bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 —
Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo e seus
desdobramentos;

2.5.26 A Prefeitura Municipal de Novorizonte podera a critério de seu corpo técnico,
determinar a paralizacdo da obra e/ou servico, suspender pagamentos
guando julgar que as condicées minimas de seguranca, saude e higiene do
trabalho nédo estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem
prejuizo de outras sangbes cabiveis. A empresa vencedora se
responsabilizara, ainda, por atrasos e prejuizos decorrentes da suspensao
dos trabalhos quando ndo acatar a legislagdo basica vigente na época, no
que se referir a Engenharia de Segurancga e Medicina do trabalho;

2.5.27 Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes
providéncias:

2.5.28 A contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade
dos materiais e servicos aplicados na execucao das obras em questao,
atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas
ambientais vigentes e as exigéncias de contrato, inclusive executando
ensaios referentes as obras e servicos, a fim de comprovar tal qualidade, a
critério da fiscalizacao;

2.5.29 A contratada devera efetuas permanentemente as obras e servicos de
controle tecnolégico dos materiais, componentes, processos e equipamentos,
bem, como da qualidade das obras e servicos executados, através de
empresa especializada, a ser aprovada pela fiscalizacao;

2.5.30 As obras ou servigos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acao
ou omissao involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e
integral responsabilidade da Contratada, sem 6nus para o Municipal de
Novorizonte, sem implicar alteracées do prazo contratual;

2.5.31 Os relatorios de controle tecnoldgico deverao ser apresentados até a entrega
da medig¢éo seguinte, sob a pena sofrer as sancdes previstas no contrato;
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2.5.32 Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados

a Contratante e a terceiros, durante a execugéo das obras e servigos, sempre
que forem, decorrentes de negligéncias, impericia ou omissao de sua parte;

2.6 Obrigacoes da Contratante:

2.6.1
2.6.2

2.6.3

2.6.4
2.6.5
2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.6.9

Promover condi¢des para a execugao contratual objeto deste contrato;
Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para
execucao dos servicos;

Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario da
Justica Eletrénico, 6rgao oficial de divulgacdo dos atos processuais e
administrativos do Municipio de Novorizonte, veiculado no site oficial;
Controlar e acompanhar toda a execucao deste contrato;

Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;
Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacoes
técnicas, licencas e instrucbes complementares, indispensaveis para a
execucao do objeto;

Fiscalizar a execugdo dos servicos, por representante habilitado da
CONTRATANTE, a fim de determinar a regularizacdo de servigcos
previamente executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo
aprovado, bem como submeter a autoridade competente, ag¢des que
ultrapassem a sua competéncia;

Emitir Ordens de Servicos com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
consecutivos a data de inicio;

Analisar, através da Equipe de Fiscalizacdo designada, os Boletins de
Medicao Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliacdes dos
servicos executados, demonstrando qualidades de servicos executados no
periodo, para posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo
assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA e fiscal da obra
designado pela CONTRATANTE;

2.6.10 Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execugao e marcos

3.

4.

contratuais definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser

readequado, conforme as necessidades da Camara, no decorrer do contrato.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

3.1 Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como
parametro os projetos de engenharia, conforme planilha orgamentaria e
suas respectivas memérias de calculo em anexo;

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

4.1 Para a execucao do objeto, o mercado dispde, usualmente, de dois tipos
de pavimentacdo, que é a asfaltica e a pavimentacdo em bloquete
sextavado, sendo o segundo a escolha para estes projetos.

4.2 A planilha orcamentaria de referéncia foi elaborada conforme
levantamento de quantitativos nos Projetos Baéasicos e Memorias
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Descritivo, sendo que as unidades dimensionais e pregos foram obtidas
conforme os indicadores: SEINFRA C/ DESONERACAQO - 01/2024

5. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
5.1 Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 380.106,84
(Trezentos e oitenta mil cento e seis reais e oitenta e quatro
centavos).

6. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

6.1 O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratacdo de
empresa especializada em servicos de engenharia necessarios a
PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO MUNICIPIO DE
NOVORIZONTE, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais
necessarios, conforme condicdes e especificacbes constantes nos
documentos anexos. As descricoes detalhadas das solugdes estao
previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos.

6.2 A descricdo da solucdo como um todo, abrange a prestagdo de servico
para pavimentagdo de vias, com disponibilizacdo de mao de obra nao
exclusiva, materiais e equipamentos adequados a execugcdao dos
trabalhos.

7. JUSTIFICATIVA PARA NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

7.1 Nos termos do art.47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as
licitacbes atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente
viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacao deste principio, o § 1°
do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a
responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios
contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do
objeto em itens, e o0 dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de
evitar a concentracdo de mercado.

7.2 Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a
presente contratacdo, tendo em vista que eventual divisao do objeto
geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica,
pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de
padronizacao e uniformizacao.

7.3 Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia
trazer uma série de transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por
inesperados sinistros ocorridos e por ser uma obra de infraestrutura as
empresas especializadas nesta area atendem aos requisitos de
pavimentagao.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS
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8.1 Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecao da
proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para o Municipio de
Novorizonte.

8.2 Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre o0s
licitantes, bem como a justa competicao, bem como evitar contratacao
com sobrepreco ou com preco manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execugao do contrato.

8.3 A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigira da
contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade,
contribuindo para a racionalizagdo e otimizacdo do uso dos recursos,
bem como para a reducao dos impactos ambientais.

8.4 Além do mais, a referida obra contribuird para melhoria da mobilidade
dos moradores do Municipio de Novorizonte.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
9.1 A administragdo Municipal indicard servidores para atuarem como gestor

e fiscal de contrato.

9.2 Algumas providéncias serdo necessarias pela administragdo para iniciar

a execugao do objeto:

e Verificar a necessidade de realocacao de postes;
e Definir local de canteiro de obra;
e Verificar possiveis interferéncias com imoveis lindeiros.
9.3 Ademais, para que a pretendida contratacao tenha sucesso, é preciso
que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) Elaboracédo de minuta do edital;

b) Realizacao de certificacao de disponibilidade orcamentaria;

c) Designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de
contratacao (conforme o caso);

d) Elaboragédo de minuta do contrato;

e) Encaminhamento do processo para analise juridica;

f) Andlise da manifestacao juridica e atendimento aos apontamentos
constantes no parecer, mediante Nota Técnica com o0s ajustes
indicados;

g) Publicacao e divulgacao do edital e anexos;

h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacéao,
caso aplicavel;

i) Realizacao do certame, com suas respectivas etapas;

j) Realizacao de empenho;

k) Assinatura e publicacao do contrato.

10.CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
10.1 Este estudo nado identificou a necessidade de realizar contratacdes
acessorias para a perfeita execugdo do objeto, uma vez que todos os
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meios necessarios para a operacionalizagdo dos servicos podem ser
supridos apenas com a contratacao ora proposta.

11.POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

11.1No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos
apresentados pelas equipes técnicas em relacdo ao local de realizacao
do empreendimento, ndo ha qualquer impacto ambiental e, ndo serao,
portanto, necessarias licencas ambientais ou quaisquer outros estudos,
nesse aspecto.

11.2 Por outro lado, a presente contratagdo visa gerar impactos ambientais
positivos, uma vez que havera previsdo da responsabilidade ambiental
da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido
devera considerar a composicdo, caracteristicas ou componentes
sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrugdo Normativa
SLTI/MP n. 01/2010, Capitulo lll, artigo 5°, I, II, lll e § 1°, exceto aqueles
em que nao se aplica a referida norma.

11.3E havendo a geracdo de residuos solidos, a Contratada ficara
responsavel pela destinacdo correta dos mesmos, conforme legislacao
ambiental.

12. ANALISE DE RISCO

12.1 Essa andlise permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos
riscos que possam comprometer o sucesso da contratagdo e da gestao
contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de
ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos potenciais, possiveis acdes
preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis
por agao.

12.2 Apds a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma analise
qualitativa e dos riscos. A analise qualitativa dos riscos consiste na
classificacdo conforme a relacao entre a probabilidade e o impacto. Tal
classificacdo resultara no nivel do risco e direcionard as acgoes
relacionadas ao risco durante a fase de planejamento e gestdo do
contrato.

12.3 A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de
gestao dos servigos identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade Impacto
1- Estimativa de preco em desacordo | Baixa Alto
com 0s precos praticados.
2- Prestagdo de servico sem | Baixa Alto
qualidade.
3- Incapacidade de empresa | Baixa Alto
vencedora em executar o contrato.
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4- Falta de clareza quanto aos | Média Alto
servicos a serem executados.
5- Licitacdo deserta ou fracassada Média Alto

12.4 Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliara as
ameacgas que possam vir a comprometer 0 sucesso e 0 objetivo da
contratagdo, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela
permeara todos processo de contratacéo.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCAO

Risco 1

Estimativa de preco em desacordo com o0s precos
praticados no mercado

Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Disputa de preco deserta

Acgéao Preventiva

Realizar adequada pesquisa de mercado, através da
pesquisa de preco atual pela tabela SINAPI, SEINFRA ou
outra que venha ser substituida e nova cotacbes com
fornecedor locais.

Risco 2 Prestacao de servico sem qualidade
Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servico.

Acéo Preventiva

Exigéncia de atestado e qualificacdo técnica de servico
semelhante

Acao de | Refazer os servicos de baixa qualidade e aplicacdo de
Contingéncia sancoes.
Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o

contrato.

Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Atraso na Execucao do contrato

Acéo Preventiva

Sancoes e os requisitos de qualidade que sejam condizentes
com a importancia dos servicos a serem prestados.

Acéao de

Contingéncia

Gestao/Fiscalizagdo do contrato com aplicacao de sancdes
previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em
ultimo caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou
promover nova contratacao.

Risco 4

Falta de clareza quanto aos servicos a serem
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executados.
Probabilidade Média
Impacto Alto
Dano Possivel interferéncia na qualidade do servico entregue.

Acgéo Preventiva

Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o que
0 mercado pode oferecer.

Acao de

contingéncia

Esclarecer duvidas e incoeréncias, conforme
questionamentos que venham a surgir no processo de
disputa de preco.

Risco 5 Licitacao deserta ou fracassada

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Nao realizar a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir

novo prazo para a realizacao do processo licitatério.

Acéo Preventiva

Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cotacao
de precos para a maior quantidade de possiveis interessados
em participar da licitacéo.

Acao de

contingéncia

Republicacdo do edital observando requisitos que poderiam
ter provocado a desisténcia de possiveis empresas
interessadas.

13.DECLARACOES DE VIABILIDADE
13.1 Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados
ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a
adequacao da obra pretendida, no atendimento ao interesse social

envolvido,

bem como, restard atendido o interesse publico e a

perspectiva legislagéao.

13.2 Das informacgdes e dados que serviram de referéncia a elaboracao deste
Estudo, foi possivel se constatar que ha total viabilidade técnica,
econOmica e dotagcdo orgcamentaria, ndo ha qualquer impacto ambiental.
A obra em si, ndo apresenta qualquer caracteristica ou aspecto especial
e existem diversas empresas na regiao aptas a execugao do obijeto.

13.3 H4 equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar
encaminhamento as atividades de contratagdo e execucdo, com 0sS
adequados procedimentos de gestao contratual e fiscalizacido técnica do

objeto.

13.4 Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos érgaos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padroes de sustentabilidade
caracterizados neste instrumento.

13.5 Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste
Estudo técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de
planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagdo, declaramos
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que a contratagdo é viavel, atendendo aos padrdoes e precos de
mercado.

14.RESPONSABILIDADE TECNICA

14.1 Em anexo esta a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
referente aos projetos e orcamento, conforme discriminados a seguir:
J PAVIMENTA(;AO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS
PUBLICAS NO MUNICIPIO DE NOVORIZONTE/MG E
ORCAMENTO.
A Prefeitura Municipal de Novorizonte, representada pelo responsavel técnico,
Engenheiro Civil, José Magno Sarmento. ART n° MG20242914730

15.DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS E COMPLEMENTARES
e Memorial descritivo;

Planilha orcamentaria, célculo do BDI;

Cronograma fisico financeiro;

Meméria de célculo;

Projetos.

Novorizonte, 23 de abril de 2024

Assinado digitalmente
por José Magno
Sarmento

Data: 2024-04-23 14:
32:12

José Magno Sarmento
Engenheiro Civil
CREA-MG 32.278/D
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LOTE 01

1. EXECUGAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO SEXTAVADO NA SEDE
DO MUNICIPIO DE NOVORIZONTE
CONVENIO DE SAIDA N° 1491000436/2024/SEGOV:
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G N° MG202£/IZQ391(:;6

SUBSTITUIGAO a
MG20242914730

1. Responsavel Técnico
JOSE MAGNO SARMENTO
Titulo profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1402023332

Registro: MG0000032278D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE NOVORIZONTE CPF/CNPJ: 01.616.420/0001-60
AVENIDA JOAO BERNARDINO DE SOUZA Neo: 714

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVORIZONTE UF: MG CEP: 39568000

Contrato: N&o especificado Celebrado em: 01/02/2024

Valor: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA DIVERSAS N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVORIZONTE UF: MG CEP: 39568000

Data de Inicio: 25/03/2024 Previsao de término: 20/12/2024 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: INFRAESTRUTURA Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVORIZONTE CPF/CNPJ: 01.616.420/0001-60

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracédo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICACAO > 2.889,00 m?2
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - 2.889,00 m?
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA 2.889,00 m?
PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE 1,00 un
EDIFICACAO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGCAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboracdo de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE 1,00 un
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

18 - Fiscalizacéo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizacdo de obra > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE 2.889,00 m?
EDIFICACAO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO 2.889,00 m?2
>#4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE 2.889,00 m?

INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

2.466,50 M2 DE BLOCOS SEXTAVADOS, 901,40 M DE MEIO-FIO e 845,00 M DE SARJETAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVORIZONTE. RUAS
PARA PAVIMENTAGAO: RUA SAO JOSE, C, B, O1, D, PORFIRIO SOUTO DE ALMEIDA E RUA LADISLAU G. SILVA.

6. DeclaragGes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protegéo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitagdo serdo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposi¢éo no seguinte enderego eletrdnico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FiSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emiss&o desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a insercédo de qualquer dado pessoal no campo "observagdo" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: BYA80
Impresso em: 24/04/2024 as 14:54:50 por: , ip: 138.121.48.85

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Cm%oERegﬁna\ deMegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G N° MG202£/IZQ391(:;6

SUBSTITUIGAO a
MG20242914730

ndo posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever

legal.
7. Entidade de Classe
ABENC-MG - Associagédo Brasileira de Engenheiros Civis ? Dpto. de Minas Gerais ASS[nado digitaimente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-24 14:59:05

8. Assinaturas

JOSE MAGNO SARMENTO - CPF: 327.132.236-87

CLEBER NASCIMENTO
) de de DE PINHO:78531179653
Local data MUNICIPIO DE NOVORIZONTE - CNPJ: 01.616.420/0001-60

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

9. Informacdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART € isenta de taxa Registrada em: 24/04/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: BYA80
Impresso em: 24/04/2024 as 14:54:50 por: , ip: 138.121.48.85

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br E REA_ M G
Tel: 0800 031 2732 Fax: e i et




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n?

Objeto: Pavimentagao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realiza¢d da obra] 1 - antes da realizagao da obra
2 - durante a realizagao da obra
3 - apés a realizagdo da obra

5 de abr de 2024 10:48:16
-16°1'1,29"S -42°24'41,472"WN.

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial

1) Localizagdo: Rua 01 - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/04/2024

3) Observagoes:

Assinado digitalmente por

José Magno Sarmento

Data: 2024-04-10 15:32:22
Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(81) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n?

Objeto: Pavimentagao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realiza¢d da obra] 1 - antes da realizagao da obra
2 - durante a realizagao da obra
3 - apés a realizagdo da obra

5 de abr de 2024 10:52:07
-16°1'0,96"S -42°24'42,75"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial

1) Localizagdo: Rua 01 - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/04/2024

3) Observagoes:

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-10 15:33:02

Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(81) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n?

Objeto: Pavimentagao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realiza¢d da obra] 1 - antes da realizagao da obra
2 - durante a realizagao da obra
3 - apés a realizagdo da obra

®

5 de abr de 2024 10:37:06
-16°1'0,012"S -42424'41,154"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial

1) Localizagdo: Rua B - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/04/2024

3) Observagoes:

Assinado digitalmente por

José Magno Sarmento

Data: 2024-04-10 15:33:16
Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n® - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(81) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n?

Objeto: Pavimentagao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realiza¢d da obra] 1 - antes da realizagao da obra
2 - durante a realizagao da obra
3 - apés a realizagdo da obra

5 de abr de 2024 10:43:19
-16°1!0,156"S -42°24'42,852"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial

1) Localizagdo: Rua B - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/04/2024

3) Observagoes:

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-10 15:33:31

Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(81) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n?

Objeto: Pavimentagao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realiza¢d da obra] 1 - antes da realizagao da obra
2 - durante a realizagéo da obra
3 - apés a realizagdo da obra

5 de abr de 2024 10:31:52
16°0'58,476"S -42°24'40,89"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial

1) Localizagado: Rua C- Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/04/2024

3) Observacgoes:

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-10 15:33:46

Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n® - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(81) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n?

Objeto: Pavimentagao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realiza¢d da obra] 1 - antes da realizagao da obra
2 - durante a realizagéo da obra
3 - apés a realizagdo da obra

~ 5 de abr de 2024 10:36:34
=16°1'0,96"S -42°24'41,16"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial

1) Localizagdo: Rua C - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/03/2024

3) Observacgoes:

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-10 15:34:01

Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(31) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica
Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n?

Objeto: Pavimentagao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realizagéd da obra] 1 - antes da realizagdo da obra
2 - durante a realizacao da obra
3 - apbs a realizagédo da obra

5 de abr de 2024 10:11:42
-16°0'59,874"S -42°24'39,396"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial
1) Localizacdo: Rua D - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/03/2024

3) Observagdes:

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-10 15:34:
16

Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n® - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde

31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(81) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n®

Objeto: Pavimentacao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realizaca da obra] 1 - antes da realizagdo da obra
2 - durante a realizacdo da obra
3 - apods a realizagao da obra

-

5 de abr de 2024 11:02:02
-16°1'0,216"S -42°24'37,44"W

Informacgdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial
1) Localizagdo: Rua D - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/03/2024

3) Observacoes:

Assinado digitalmente por

José Magno Sarmento

Data: 2024-04-10 15:34:38
Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(31) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n®

Objeto: Pavimentacao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realizaca da obra] 1 - antes da realizagdo da obra
2 - durante a realizacdo da obra
3 - apods a realizagao da obra

5 de abr de 2024 10:21:45
-16°0'58,392"S -42°24'39,198"W

Informacgdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial
1) Localizagdo: Rua Sao José - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/03/2024

3) Observacoes:

Assinado digitalmente por

José Magno Sarmento

Data: 2024-04-10 15:34:54
Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n® - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde

31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(31) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n®

Objeto: Pavimentacao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realizaca da obra] 1 - antes da realizagdo da obra
2 - durante a realizacdo da obra
3 - apods a realizagao da obra

5 de abr de 2024 10:29:07
-16°0'58,116"S -42°24'42,498"W

Informacgdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial
1) Localizagdo: Rua Sao José - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/03/2024

3) Observacoes:

Assinado digitalmente por

José Magno Sarmento

Data: 2024-04-10 15:35:10
Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(31) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n®

Objeto: Pavimentacao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realizaca da obra] 1 - antes da realizagdo da obra
2 - durante a realizacdo da obra
3 - apods a realizagao da obra

5 de abr de 2024 13:18:41
-16°0'41,706"S -42°24'22,038"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial
1) Localizagédo: Rua Porfirio Souto de Almeida - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/03/2024

3) Observacgoes:

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-10 15:35:25

Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(81) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n®

Objeto: Pavimentacao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realizaca da obra] 1 - antes da realizagdo da obra
2 - durante a realizacdo da obra
3 - apods a realizagao da obra

5 de abr de 2024 13:22:54
-16°0'38,76"S -42°24'21,654"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial
1) Localizagédo: Rua Porfirio Souto de Almeida - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/03/2024

3) Observacgoes:

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-10 15:35:41

Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(81) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n?

Objeto: Pavimentagao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realizagéd da obra] 1 - antes da realizagdo da obra
2 - durante a realizacao da obra
3 - apbs a realizagédo da obra

~ 5 de abr de 2024 10:36:34
=16°1'0,96"S -42°24'41,16"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial
1) Localizacado: Rua Ladislau G. Silva - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/03/2024

3) Observagdes:

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-10 15:35:57

Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(31) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO XIV: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Convénio n?

Objeto: Pavimentagao de vias publicas

Etapa: [1 - antes da realizagéd da obra] 1 - antes da realizagdo da obra
2 - durante a realizacao da obra
3 - apbs a realizagédo da obra

~ 5 de abr de 2024 10:36:34
=16°1'0,96"S -42°24'41,16"W

Informacdes sobre a fotografia apresentada: Vista Parcial
1) Localizacado: Rua Ladislau G. Silva - Sede de Municipio
2) Data em que foi tirada a fotografia: 05/03/2024

3) Observagdes:

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-10 15:36:14

Data Assinatura do responsavel

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n? - 72 andar - Prédio Minas - Serra Verde
31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(31) 3915-8309 - Fax: (31) 3915-8311
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Quadro de Composicao do BDI

Proponente: Prefeitura Municipal de Novorizonte - MG

Contrato (n°): / N ART: MG20242939106
Secretéria: SEGOV

Objeto: Pavimentagao de Vias Publicas

Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:

Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o
ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
Preencher Situacao
percentuais das intervalo
Itens Siglas parcelas do BDI admissivel 12 Quartil| Médio |32 Quartil
Administragdo Central AC 4,44% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,43% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 3.65% OK 3.65% 3,65% 3.65%
0,65%) CP
Tributos (ISS, varla_vgl _de acordo com o 2.00% oK 0.00% 2.50% 5.00%
municipio) ISS
Tributos (Contribui¢cdo Previdenciéria -
0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 4,50% OK 0,00% 2,00% 4,50%
- Desoneragéao) CPRB
Formula de BDI adotado conforme | gpy| pppy 23,47% OK 19,60% | 20,97% | 24,23%
Acoérdao TCU
BDI SINAPI DESONERADO (A ser o
aplicado na Planilha Orcamentaria) BDIDES 29,65% oK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula abaixo:

A+AC+S+R+G).A+DF).A+L) _1
(1—CP—-ISS—CRPB)

BDIDES=

Declaro para os devidos fins que, conforme leqgislacao tributaria municipal, a base de célculo para

Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas,

é de 50%, com a respectiva aliquota de 4%.

Novorizonte — MG, 24 de abril de 2024.

Assinado digitalmente por Local e data
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-24 15:08: CLEBER NASCIMENTO | Ktssfomsdurasorcusenmssamarons
43 oL 40636611000145, ouPresencol AR AGREP
DE CERTICADORY, o0 AC VAL AP Vo cucsecriarada
Jose Magno Sarmento PINHO:78531179653 ¥ mssmssmossor
CREA 32.278/D Cleber Nascimento de Pinho

Responsavel Téchico Responsével Tomador




31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br
(31) 3915.8309 - Fax: (31) 3915.8311

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagéo Técnica
Diretoria de Custos
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Novorizonte VALOR DO CONVENIO: R$ 380.106,84 DATA: 23/04/2024
OBRA: Pavimentacado em bloquetes LOCAL: Diversas Ruas - Centro - Sede do Municipio PRAZO DA OBRA: 04 meses
; . Fisico/ . . . . . .
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 110-001 (INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 0,46% 100,00%
Financeiro R$ 1.762,13 1.762,13
5 OBR-001 |OBRAS VIARIAS Fisico % 70,08% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%
Financeiro R$ 266.391,36 79.917,41 79.917,41 66.597,84 39.958,70
3 DRE-001 |DRENAGEM Fisico % 11,90% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%
Financeiro R$ 45.249,75 13.574,93 13.574,93 11.312,44 6.787,46
4 URB-001 [URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES Fisico % 17,55% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%
Financeiro R$ 66.703,60 20.011,08 20.011,08 16.675,90 10.005,54
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 30,32% 29,86% 24,88% 14,93%
Financeiro R$ 380.106,84 R$ 115.265,54 R$ 113.503,41 R$ 94.586,18 R$ 56.751,71
b Assinado digitalmente por José Magno Sarmento
= Data: 2024-04-23 10:49:15 Observagoes:
Carimbo e assinatura do engenheiro responséavel técnico pela elaboragdo do CREA- MG 32.278/D
CronNOgraka3kdo de forma digital por CLEBER NASCIMENTO DE
CLEBER NASCIMENTO  oveZistenscmentoo ensozasansess,
DE PINHO:78531179653 i =it
Carimbo e assinatura do prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n®- 7° andar - Serra Verde - Edificio Minas




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
CNPJ: 01.616.420/0001-60

Estado de Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

OBRA: Pavimenta¢do em bloquetes de vias urbanas na Rua S3o José, Rua C, Rua B, Rua 01, Rua D,
Rua Porfirio Souto de Almeida e Rua Ladislau G. Silva — No municipio de Novorizonte/MG, sendo um
total de 2.889,00 m? de regularizacdo do subleito, 2.466,50 m? de pavimenta¢do em bloquetes,
901,40 metros lineares de meio-fio e 901,40 metros lineares de sarjeta Padrdo DEOP-MG 1 —50 x 7
cm. 1= 3%.

As presentes especificagGes tém por objetivos definir os critérios para execu¢do, medicdo e
pagamento dos servigos a serem executados sob a conducdo da Fiscalizacdo.

GENERALIDADES

A execucdo das obras e servigos de engenharia obedecerdo as presentes especificacées, as
exigéncias emanadas da Fiscalizagdo e as normas técnicas da ABNT.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptagdo na concepg¢do do
projeto, estd so serd efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente
necessaria.

A Contratada vencedora da Licitagdo devera manter na obra, mestre-de-obras, operarios e
funciondrios em numero e grau de especializagbes compativeis com a natureza dos servigos e o
cronograma da obra, bem como todas as plantas, especificacbes e demais elementos do projeto,
para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionadrios, preposto, e Fiscalizagdo.

SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Deverd ser observada pela Contratada vencedora, da Licita¢do, a Legislacdo do Ministério do
Trabalho que determina obrigacdes no campo de seguranca, higiene e medicina do trabalho, e a
mesma sera a Unica responsavel quanto ao uso obrigatério e correto, por seu pessoal de obra, dos
Equipamentos de Protecdo Individual, de acordo com a Legislacdo vigente.

Poderd a Contratada, promover as suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de
prevencdo de acidentes do trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veiculos, transportes
de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.

Av. Joao Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
CNPJ: 01.616.420/0001-60

Estado de Minas Gerais

PROJETOS

As obras obedecerdo rigorosamente as especificagdes do Memorial descritivo e Planilhas e
aos demais elementos que a Fiscalizagdo venha a fornecer.

Eventuais modificagbes sé poderdo ser efetuadas, se previamente aprovados pela
Fiscalizacdo, e desde que absolutamente necessarias.

SERVICOS PRELIMINARES

Compreende as operacdes de organizacdo do canteiro de obras, contratacdo de pessoal,
compra ou locacdo de equipamentos, maquinas e ferramentas, montagem das instalacGes
provisdrias.

Os servigos serdao medidos pela sua area em projecao horizontal e pagos pela aplicagdo desta
ao preco unitario ofertado em planilha da Contratada vencedora da Licitacao.

MOVIMENTO DE TERRA

Raspagem e nivelamento do terreno com maquina moto nivelador (Patrol) com transporte
de material para local previamente determinado pela Prefeitura Municipal. Este servico é destinado
também a conformacdo da via compreendendo a movimentag¢do de macigos com espessura até 15,0
cm em sistema de compensacdao com escarificacdo, umedecimento, homogeneizacdo e
compactagdo, quando se fizer necessario. Sera medido por metro quadrado executado.

PAVIMENTAGAO
Execugdo do colchdo de areia:

Consiste na execugao de base com material granular natural existente, englobando as tarefas
de extracdo, carga, descarga, espalhamento. O colchdo de areia terd espessura minima de seis cm.
Ndo serd remunerada a recarga de material caso e empresa opte pela adocdo de depdsito
intermediario.

Fornecimento e assentamento dos bloquetes:

Av. Joao Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
CNPJ: 01.616.420/0001-60

Estado de Minas Gerais

Os bloquetes sdo pecas hexagonais em concreto pré-moldado, com espessura igual a 8 cm e
FCK = 35 Mpa. Trago em volume cimento:areia:brita para resisténcia de 35 MPa aos 28 dias: 1:1,5:3.

Consumo para 1 m* de concreto:

7,7 sacos de cimento (387 kg)

0,409 m?3 de areia seca ou 0,524 m3 de areia Umida 3%
0,818 m3 de brita

189 litros de 4dgua

Se for medir e transportar as quantidades em padiolas de 45 x 35 cm de boca, para 1 saco de
cimento, as quantidades e alturas das padiolas sdo:

Cimento: 1 saco de 50 kg

Areia: 2 padiolas de 45 x 35 x 21,5 cm ( altura 21,5cm)

Brita: 2 padiolas de 45 x 35 x 33,6 cm ( altura 33,6 cm)

Agua: 24,5 litros

Rendimento do concreto por saco de cimento: 129,2 litros ou 0,1295 m3.

Sera assentado sobre o colchdo de areia, efetuando o travamento natural e facilitando a
saida de toda a dgua que cair sobre ele.

Apds o assentamento, serd espalhada uma camada de areia sobre os bloquetes para
penetrar nas juntas dos blocos. Serd medido por metro quadrado executado.

Serd executado sarjeta espessura de 7 cm, largura de 50 cm e FCK = 35 Mpa
Todo inicio e fim da pavimentacdo fazer travamento com meio-fio.

Serd executado acesso para as moradias que ndo estiver contemplada diretamente pelo nivel
da rua.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Os meios-fios serdo em concreto pré-moldado, e FCK = 35 Mpa rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traco 1:4. Terd dimensbes (12x16,7x35). Serdo perfeitamente alinhados e

Av. Joao Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
CNPJ: 01.616.420/0001-60

Estado de Minas Gerais

ancorados em vala devidamente escavada para tal fim. Serd medido por metro linear de meio fio
executado.

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES FiSICOS

Serd executado rebaixamento do meio fio em todos os cruzamentos, para posteriormente
ser feitas rampas de acessibilidade. O rebaixamento deve permitir a acessibilidade do deficiente ao
passeio e o translado a ruas circunvizinhas e que fagam parte do escopo da pavimentagao.

Novorizonte, 23 de abril de 2024.

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-23 10:47:
45

José Magno Sarmento

Engenheiro Civil - CREA-MG 32.278/D

C L E B E R Assinado de forma digital por CLEBER NASCIMENTO DE
PINHO:78531179653
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Cleber Nascimento de Pinho

Prefeito Municipal de Novorizonte

Av. Joao Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110



Memoria de Calculo

Objeto: Pavimentacdo de Vias Urbanas com Blocos Sextavados de Concreto — Na Sede do
Municipio

Proprietario: Prefeitura Municipal de Novorizonte

Endereco: Rua Sao José, Rua C, Rua B, Rua 01, Rua D, Rua Porfirio Souto de Almeida e
Rua Ladislau G. Silva.

Introducao

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os servigos necessarios para a execucao da
pavimentacdo de ruas com base no projeto Padrio, bem como demonstrar os seus
quantitativos.

1.0 — Servicos Preliminares

1.1 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA ALVANIZADA
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, FIXADA
COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM INTA
PVA DUAS (2) DEMAOS:

Total: 1 unidade

2.0 — Obras viarias (pavimentacio de ruas)

2.1 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO
VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA
DO TERRENO:

Rua Sao José: 94,20m x 7,00m = 659,40m?
Rua C: 83,80m x 7,00m = 586,60m?
Rua B: 45,50m x 7,00m = 318,50m?2
Rua 01: 45,50m x 6,00m = 273,00m?
Rua D: 55,50m x 6,00m = 333,00m?
Rua Porfirio Souto de Almeida: 61,50m x 7,00m = 430,50m?
Rua Ladislau G. Silva: 45,00m x 6,40m = 288,00m?
Total: 2.889,00m?

2.2 - EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO,
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM:

Rua Sdo José: 94,20m x 6,00m + 6,00m x 0,50m = 568,20m?
Rua C: 83,80m x 6,00m + (6,00+5,00) x 0,50m = 508,30m?
Rua B: 45,50m x 6,00m = 273,00m?

Rua 01: 45,50m x 5,00m = 227,50m?2

Rua D: 55,50m x 5,00m = 277,50m?

Rua Porfirio Souto de Almeida: 61,50m x 6,00m = 369,00m?
Rua Ladislau G. Silva: 45,00m x 5,40m = 243,00m?

Total: 2.466,50m?



3.0 — Drenagem

3.1 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA
DE 50CM COM INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-
FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA):

Rua Sao José: 94,20m x 2 - 6,00 = 182,40m

Rua C: 83,80mx 2 -6-5=156,60m

Rua B: 45,50m x 2 =91,00m

Rua 01: 45,50m x 2 =91,00m

Rua D: 55,50m x 2=111,00m

Rua Porfirio Souto de Almeida: 61,50m x 2 = 123,00m
Rua Ladislau G. Silva: 45,00m x 2 = 90,00m

Total: 845,00m

4.0 — Urbanizacao e obras complementares

4.1 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA):

Rua Sao José: 94,20m x 2 + 7,00 — 7,00 = 188,40m

Rua C: 83,80m x 2 + 7,00 + 6,00 — 7,00 — 6,00 = 167,60m

Rua B: 45,50m x 2 + 7,00 = 98,00m

Rua 01: 45,50m x 2 + 6,00 = 97,00m

Rua D: 55,50m x 2 + 6,00 = 117,00m

Rua Porfirio Souto de Almeida: 61,50m x 2 + 7,00 + 7,00 = 137,00m
Rua Ladislau G. Silva: 45,00m x 2 + 6,40 = 96,40m

Total: 901,40m

Novorizonte, 23 de abril de 2024.

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
Data: 2024-04-23 10:49:27

José€ Magno Sarmento
Eng. Civil e Eng. de Seguranca do Trabalho — CREA-MG 32.278/D
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO 11

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Novorizonte FOLHA Ne: 01/01
OBRA: Pavimentacédo em bloquetes DATA: 23/04/2024
LOCAL: Ruas Diversas - Sede - Novorizonte/MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: REGIAO NORTE C/ DESONERAGAO - SEINFRA - JANEIRO/2024 (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 4 meses LDI 29,65%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26,' ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
1.1 ED-28427 COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM UN 1,00 1.359,14 176213 1762413

ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

2 OBR-001 | OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAGAO DE RUAS)

REGULARIZAQAO E COMPACTAGAO MECANICA DE TERRENO COM
2.1 ED-51124 |ROLO VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, M2 2.889,00 2,85 3,70 10.689,30
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

22 ED-50416 M2 2.466,50 79,96 103,67 255.702,06

3 DRE-001 DRENAGEM

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA
, LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO
3.1 ED-14762 |DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, M 845,00 41,30 53,55 45.249,75
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

4 URB-001 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM ,
4.1 ED-51139 | EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E M 901,40 57,08 74,00 66.703,60
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

TOTAL GERAL DA OBRA| 380.106,84

Assinado digitalmente por José Magno
ﬁ Sarmento
Data: 2024-04-23 10:49:01
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha CREA/MG 32.278/D

SCIMENTO DE PINHO78531179653,ou-4063661 1000145
0RFBYS,

CLEBER NASCIMENTO  &idiitnn st it
DE PINHO:78531179653 s Hoiirti e
Carimbo e assinatura do prefeito




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
CNPJ: 01.616.420/0001-60

Estado de Minas Gerais

PROCESSO N°. 062/2024
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 002/2024

ANEXO Il - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA DISPUTAR O CERTAME
E/OU PARTICIPAR DA EXECUGCAO DO CONTRATO:

A , inscrito no CPF/CNPJ n° , DECLARA
gue nao incorre nas vedacdes previstas na Lei n° 14.133/2021, assumindo a
responsabilidade de comunicar imediatamente a Administracdo Publica no caso de
incorrer:

I. Agente publico de 6rgado ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria (art. 99, § 1°);

II.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitacao versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados, sendo que equiparam-se aos
autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico
(art. 14,1 c/c 8§ 3°%);

lll.  Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios (art. 14, II). Equiparam-se aos
autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico
(art. 14, § 39);

IV. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,

impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que
Ihe foi imposta (art. 14, Ill);
Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou
a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante (art. 14, 8 3°).

V. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civi com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
c6njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, IV);

VI. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Disp&e sobre as Sociedades por Acdes,
concorrendo entre si (art. 14, V);

VIl.  Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110
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exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicdes anadlogas as de escravo ou por contratacado de adolescentes
nos casos vedados pela legislacao trabalhista (art. 14, VI);

VIll.  Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira
ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou
que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021 (art. 14, § 5°);

IX. Eimpedida a empresa consorciada participar, na mesma licitag&o, de mais
de um consoércio ou de forma isolada (art. 15, 1V);

X. Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe funcdo na licitacao ou atue na
fiscalizacao ou na gestao do contrato (art. 48, p. 4.);

Xl.  Vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econbmica, financeira, trabalhista ou civi com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 122, § 3°).

Por ser expressdo da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta

declaracao, sob pena do art. 299 do Cdédigo Penal.

................. e de e de 2024,

(nome do representante legal pela empresa)
(n°. do RG do signatario ou outro documento equivalente)
(n°. CPF do signatario)

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110
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Estado de Minas Gerais

PROCESSO LICITATORIO N°. 062/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2024

ANEXO IV - DECLARAGAO LC 123/2006

APLICAGCAO DOS ARTS. 42 AO 49 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

A , inscrito no CPF/CNPJ n° , DECLARA, nos
termos do art. 4°, 8§ 2° da Lei n°® 14.133/2021, que para obter os beneficios dos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n° 123/2006, no ano-calendario de realizacdo da
licitacao/contratacdo ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, ou seja, que ainda ndo celebrou
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem o previsto o
previsto no art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123/2006, sendo que nas contratacdes com
prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato,
conforme dispde o art. 4°, § 3° da Lei n® 14.133/2021.

Por ser expressdo da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaracao, sob
pena do art. 299 do Cdodigo Penal.

................. e de e de 2024,

(nome do representante legal pela empresa)
(n°. do RG do signatario ou outro documento equivalente)
(n°. CPF do signatario)

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110
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ANEXO V - MINUTA DA PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO N° 062/2024
CONCORRENCIA N° 002/2024

AO
MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

Comissédo Permanente de LicitagcGes
NOVORIZONTE-MG

REF.: CONCORRENCIA PUBLICA n° 002/2024

Senhora Presidente,

Manifestando interesse na CONCORRENCIA PUBLICA N°. 002/2024, processo licitatério n°
062/2024 instaurado por essa Prefeitura, apresentamos a nossa proposta comercial para
apreciacao, constando em anexo Planilha executiva dos servicos e cronograma fisico-
financeiro para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E
CONSTRUCAO CIVIL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS EM BLOQUETE SEXTAVADO EM
DIVERSAS RUAS NA SEDE URBANA DE NOVORIZONTE - CONVENIO DE SAIDA N°
1491000436/2024/SEGQOV, conforme a seguir:

Lote Descricao Quant Unid Valor Estimado

01 EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO | 1 Obra R$ 380.106,84
EM BLOCO SEXTAVADO NA SEDE DO
MUNICIPIO DE NOVORIZONTE, NOS TRECHOS
DESCRITOS NO MEMORIAL QUE COMPOE O
PROJETO BASICO (ANEXO II).

Valor total para a execucdo do objeto: R$ , detalhados nas planilhas de
servicos e financeira em anexo.
Valor total por extenso:

Validade da proposta (n&o inferior a 60 dias):

Razéo Social da empresa:

Endereco Completo:

CNPJ: Inscricdo Estadual:
Banco: Agéncia: N° da conta:
E-mail: Telefone: Fax:

Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos 0s
termos do Edital, bem assim o contido na Lei Federal n° 14.133/2021e suas alteracoes,
além de:

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110
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| DECLARAR, nos termos do art. 63, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021, que a proposta
econdbmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta;

Il DECLARAR, nos termos do art. 45 da Lei n°® 14.133/2021, que na execucao do
objeto respeitara, especialmente, as normas relativas a:

a) Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados
pelas obras contratadas;

b) Mitigacao por condicionantes e compensacao ambiental, que serado
definidas no procedimento de licenciamento ambiental,

c) Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducédo do consumo de energia e de recursos
naturais;

d) Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacao urbanistica,

e) Protecao do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive
por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas.

Por ser expressao da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaracao,
sob pena do art. 299 do Cdédigo Penal.

Local, data, carimbo do CNPJ e assinatura do responsavel legal pela empresa.
Atenciosamente.

Empresa proponente
Carimbo CNPJ

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
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PROCESSO LICITATORIO N°. 062/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2024

ANEXO VI — ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

O licitante , inscrito no CPF/CNPJ n° , DECLARA,
nos termos do art. 63, | da Lei n°® 14.133/2021 que atende aos requisitos de habilitacéo,
respondendo pela veracidade das informacdes prestada; E que cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, ambos previstas em lei e em outras normas especificas.

Por ser expressdo da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaracéo, sob
pena do art. 299 do Cdodigo Penal.

(nome do representante legal pela empresa)
(n°. do RG do signatario ou outro documento equivalente)
(n°. CPF do signatario)

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110
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PROCESSO LICITATORIO N°. 062/2024
CONCORRENCIA N°. 002/2024

ANEXO VII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

A empresa , inscrito no CPF/CNPJ n° ,

DECLARA, nos termos do art. 63, IV, da Lei n° 14.133/2021, que cumpre as exigéncias

de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Por ser expresséo da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaracao,
sob pena do art. 299 do Cdédigo Penal.

LOCAL, DATA

(nome do representante legal pela empresa)
(n°. do RG do signatario ou outro documento equivalente)
(n°. CPF do signatario)

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110
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PROCESSO LICITATORIO N°. 062/2024
CONCORRENCIA N°. 002/2024

ANEXO VIl - DECLARACAO UNIFICADA

O signatario da presente, em nome da proponente .. ...... , CNPJ ....., DECLARA:

- Inexisténcia de restricbes para participacdo em licitacdo, estando ciente da
necessidade de informar imediatamente o surgimento de qualquer restricao;

- Tomou conhecimento de todas as informacdes relacionadas a este edital;

- Tomou conhecimento das condi¢cfes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto desta licitacao;

- Possui instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para
a realizacéo do objeto da licitacao;

- Conforme pela Lei Federal n. 9.854/99, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, ha condicao de aprendiz ();

- Declara que tem ciéncia da existéncia da Lei n°® 13.709/2018 (LGPD) e devera
garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a confidencialidade
dos dados pessoais a que tem acesso, devera zelar e responsabilizar-se pela
protecao dos dados e privacidade, respondendo pelos danos que possa causatr;

z

DECLARO mais, estar ciente de que prestar declaragcédo falsa é crime previsto no
artigo 299 do Cdédigo Penal, sujeitando o declarante as suas penas, sem prejuizo de
outras sancdes cabiveis.

LOCAL, DATA

(nome do representante legal pela empresa)
(n°. do RG do signatario ou outro documento equivalente)
(n°. CPF do signatario)

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110
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PROCESSO LICITATORIO N°. 062/2024
CONCORRENCIA N°. 002/2024

ANEXO IX - TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) , portador(a) da
Cédula de identidade n° e inscrito(@) no CPF/MF sob o n°
, a participar do procedimento licitatério, sob a modalidade
CONCORRENCIA PRESENCIAL TRADICIONAL N. 02/2024, instaurado pelo Municipio de
Novorizonte, para representar a empresa na
sessao de abertura dos Envelopes de n° 01 e 02, correspondentes, respectivamente a
12 FASE/PROPOSTA e a 22 FASE/HABILITACAO da licitacdo em epigrafe e que esta
autorizado e apto para decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no
certame..

LOCAL, DATA

(nome do representante legal pela empresa)
(n°. do RG do signatario ou outro documento equivalente)
(n°. CPF do signatario)

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
CEP: 39.568-000 — Novorizonte/MG
Fone: (38) 3843 8110
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PROCESSO N°. 062/2024
CONCORRENCIA PRESENCIAL TRADICIONAL N°. 002/2024

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO N°. /2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| FAZEM O MUNICIPIO
DE NOVORIZONTE, E A EMPRESA , NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, LE
COMPLEMENTAR FEDERAL N. 123/2006 (ME EPP) E DEMAIS
NORMAS VIGENTES:

Pelo presente CONTRATO, que firmam nesta data na cidade de Novorizonte, com sede
na Avenida Jodo Bernardino de Souza, 714, Centro, inscrito sob o CNPJ n°:
01.616.420/0001-60, isento de inscricdo estadual e denominado de CONTRATANTE, neste
ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Cleber Nascimento de Pinho, doravante

denominada CONTRATANTE e, por outro lado, a empresa , Pessoa Juridica
de Direito Privado, estabelecida na , CEP , , inscrita no CNPJ
sob o n°. , representada pelo Sr. , brasileiro, inscrito sob o CPF: ,
portador da Carteira de Identidade , residente e domiciliado a , CEP

doravante denommada CONTRATADA, resolvem celebrar este
contrato em decorréncia do PROCESSO LICITATORIO N° 062/2024, CONCORRENCIA
PRESENCIAL TRADICIONAL N° 002/2024, homologado em 00/00/2024, mediante as
clausulas a seqguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL PARA PAVIMENTACAO DE VIAS EM BLOQUETE
SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE URBANA DE NOVORIZONTE - CONVENIO DE SAIDA
N° 1491000436/2024/SEGOV . ., de acordo com Anexo | do Edital.

1.2 S&o partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de
transcricdo, o Processo Licitatério n°. 062/2024, Concorréncia Publica Presencial n°.
002/2024 e respectivas normas, especificacbes, despachos, pareceres, planilhas, e
demais documentos dele integrantes.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULACAO AO EDITAL DE LICITACAO E A PROPOSTA DO
LICITANTE VENCEDOR

2.1 Este contrato é vinculado ao edital do Processo Licitatorio n® 062/2024,

Concorréncia Presencial Tradicional n°® 002/2024, homologado em 00/00/2024, e a
proposta vencedora XXX, conforme descrito abaixo:

Lote Descricdo Quant | Unid Valor Unit Preco total

01 Obra

Av. Jodo Bernardino de Souza, N° 714, Centro,
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CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO CONTRATO, INCLUSIVE
QUANTO AOS CASOS OMISSOS

3.1. Este contrato rege-se pelas disposicOes expressas na Lei n° 14.133/20211 e pelos
preceitos de direito publico, sendo aplicados, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposicOes de direito privado.

3.2. Os casos omissos serao resolvidos a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia,
aos costumes e aos principios gerais do direito.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGCAO

4.1. O objeto do presente contrato sera realizado sob a Forma/Regime Execucao:
Indireta.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR CONTRATUAL

5.1 5.1. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, pelos servicos, o preco proposto
gue é R$ ( ).

5.2. Fica expressamente estabelecido que 0s precos estipulados neste contrato se
constituem na Unica remuneracao devida e ja estdo incluidas eventuais vantagens
e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigacfes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.

5.3. Em caso de atualizagcao/revisao/reajuste dos precos, sera feito com base na
média da variagcdo acumulada do IPCA.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado através de depdsito na conta do fornecedor,
condicionado ao recebimento dos recursos da Caixa Econémica Federal consoantes
respectivos Contratos de Repasse, sendo que os dados bancarios do fornecedor
deverdo ser indicados no corpo da nota, conforme medicao realizada pelo Setor de
Engenharia do Municipio (a solicitacdo de medicdo deve ser protocolada na
Prefeitura ou via e-mail oficial, tendo a fiscalizagdo prazo maximo de até 30 dias, a
partir da solicitagao protocolada, para elaborar boletim de medigdo constatando os
servicos realizados), bem como mediante apresentacdo da nota fiscal, discriminando
o valor do material e mao de obra, devidamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO
DE NOVORIZONTE.

6.2. A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA constando as seguintes

informacdes:
- = Processo Licitatorio n. 062/2024 — Concorréncia n. 002/2024
- = Contrato Administrativo: __ /2024

- « Dados bancarios da CONTRATADA.

6.3. Ficara ainda condicionado ao pagamento:
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- a) Boletim de medicédo (a solicitacdo de medicdo deve ser protocolada na
Prefeitura ou via e-mail oficial, tendo a fiscalizagédo prazo maximo de até 30 dias, a
partir da solicitagao protocolada, para elaborar boletim de medigdo constatando 0s
servicos realizados):

- = Apresentacdo de Diario de Obra, devidamente assinado pelo Responsavel
técnico da obra.

- « Matricula da Obra junto ao INSS
- = GFIP/SEFIP
- = ART de execucéao da obra

= Certidbes relativas a regularidade fiscal e trabalhista (art. 29 da Lei Federal n.
8.666/93): o Certificado de Regularidade Fiscal — FGTS

o Certidao Negativa da Fazenda Federal

o Certidao Negativa da Fazenda Estadual da sede do contratado

o Certidao Negativa da Fazenda Municipal da sede do contratado

o Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.4. Sobre o valor pago ao CONTRATADO, a titulo de Imposto Sobre Servico de
Qualquer Natureza - ISSQN sera retido da seguinte forma:

- c) Para empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal n.
123/2003;

- d) Para empresas nao optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Municipal
n. 125/ 2017.

6.5. Sobre o valor pago ao CONTRATADO, a titulo de Imposto Renda.
CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS DO CONTRATO E DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1. Avigéncia do contrato serade _ / /2024 a__/ /2024.

7.1.1. Os prazos do contrato e da execucdo do objeto deverdo obedecer ao
cronograma fisico-financeiro do projeto anexo, ou seja, sera de até 04 (quatro)
meses, a contar da expedicdo da Ordem de Servico pelo CONTRATANTE.

7.1.2. O CONTRATADO devera apresentar e entregar ao Setor de Engenharia do
Municipio, quando do recebimento da ordem de servico, ART/RRT de execucédo da
obra, conforme orientacdo exposta no orcamento e memorial descritivo.

7.1.3.A empresa vencedora devera no recebimento da ordem de servico, requerer
junto ao setor competente do Municipio de Novorizonte, o alvard de construcao,
bem como no final da obra, solicitar o habite-se.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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8.1. O objeto sera recebido (art. 140, | da Lei n°® 14.133/2021):

I Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

I Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

8.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato (art. 140, 8 1° da Lei n°® 14.133/2021).

8.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e neste edital (art.
140, § 2° da Lei n® 14.133/2021).

8.4. Os prazos e o0s métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e
definitivo serao, conforme descritos no Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA - DA FONTE DO RECURSO

9.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta do Orgamento
Fiscal vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificacao:

Ficha | Descricdo do  Projeto | Elemento de | Tipo Condicdo de | Valor Total do
Atividade Despesa Pagamento/ Contrato
Parcelas (Orcamento
fiscal vigente)
450 | Construcao e | 4.4.90.51.00 Obras e | Conf boletins | 52.144,20
ampliacdo em vias e Instalacdes de medicOes
logradouros publicos realizados

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA

10.1. A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente licitacao e efetivada
a correspondente contratacao, na assinatura do contrato, devera comprovar, a titulo
de GARANTIA CONTRATUAL, a importancia de 5% (cinco por cento) do valor total da
proposta vencedora (Lei Federal n. 14.133/21, art. 102).

10.2.A garantia devera ser feita, por caugcdo em dinheiro, junto a Banco do Brasil -
Agéncia 0976-8 / Conta corrente 19067-5, em favor desta Prefeitura Municipal de
Novorizonte/MG.

10.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apo6s a
execucado do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente (Lei
Federal n. 14.133/21, art. 100).

10.3.1. O CONTRATADO deve protocolar pedido de liberacao/restituicdo da garantia
na Prefeitura Municipal de Novorizonte.

10.5. A garantia contratual seréa gerida/executada nos termos delineados ha Lei
Federal n. 14.133/21.
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10.5.1. A garantia podera sera apropriada pelo CONTRATANTE, quando por culpa do
CONTRATADO e ocorrendo prejuizo a Administracdo Publica, ndo forem cumpridas
todas as obrigacdes previstas no edital e no contrato, inclusive os prazos, sem
justificativa aceita pela CONTRATANTE, bem como podera ser apropriada nos demais
casos previstos em lei..

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGCAO DO CONTRATADO

11.1 S&o obrigac6es da CONTRATADA:

a) Assumir toda a responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma
realizacdo destes servigcos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde
que a responsabilidade lhe seja imputavel;

b) Prestar as informacfes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

c) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
gualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento
em razdo da execucao do objeto deste contrato;

d) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sem interrupcao,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licencas, greves, faltas ao servico e
demissdes, sob pena de aplicagado das sangdes cabiveis;

Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos
servicos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE;

e) Executar os servicos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

f) Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;

g) Manter atualizado o endereco do correio eletronico;

h) Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagdo dos servicos;

i) Manter projetos, cadernos de encargos, memaoriais descritivos, ART’s, alvaras e qualquer
licenca e/ou autorizagao, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para
a fiscalizacdo de obras e contratos;

)) Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material,
mao de obra, equipamentos, bem como as obrigacfes fiscais, sociais e
trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto;

k) Responder pelo custo dos servigos, ora contratados, contemplando salarios de pessoal,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

) Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria
decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer énus;

m) Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econdmica e social) durante todo o
periodo de execucédo do objeto;

n) Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as AnotacOes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, sob pena de retencdo de medicdo; bem como a respectiva
CNO;

0) Cumprir o previsto nos Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servigos Publicos;

p) Executar, de maneira precipua, 0s servicos apresentados no Projeto e Memorial
Descritivo, de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificagdes;
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g) Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome
da empresa CONTRATADA, instrucdes técnicas e planilhas de medicao;

r Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as
condi¢cOes de seguranca, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo
com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
incluindo o uso de uniforme;

s) Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados no
projeto e demais disposicfes contratuais, bem como reparos e correcdes, com
desembolso pela CONTRATADA,;

t) Manter técnico devidamente habiltado e capacitado, exclusvamente no local,
horario e nos dias de prestacado dos servigcos, o qual sera responsavel pela supervisao e
acompanhamento, bem como sanar duvidas e tratar de quaisquer assuntos
relacionados a execucao do objeto;

u) Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificacdes executadas relativas ao projeto
executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obra;
Respeitar e cumprir todas as recomendacfes estabelecidas nas Licencas Ambientais
emitidas pelos 6rgdos competentes;

v) Dada a ordem de servigco pela contratante, € obrigatdrio, por parte da CONTRATADA,
a abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, mantendo-o
devidamente atualizado durante a execucao da obra e presente no canteiro de obras
que seja de facil acesso para a fiscalizacao;

w) As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho,
sdo de observancia obrigatéria por parte da empresa vencedora, bem como as demais
leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construcao e seus desdobramentos;

X) A Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG podera a critério de seu corpo técnico,
determinar a paralisacdo da obra e/ou servico, suspender pagamentos quando julgar
que as condi¢cdes minimas de seguranca, saude e higiene do trabalho ndo estejam
sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuizo de outras sancdes cabiveis. A
empresa vencedora se responsabilizara, ainda, por atrasos ou prejuizos decorrentes da
suspensao dos trabalhos quando ndo acatar a legislacdo basica vigente na época, no
que se referir a Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho;

y) Visando o inicio dos trabalhos deverao ser tomadas as seguintes providéncias:

z) A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis, ap6s a contratacao, o
Plano de Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto executivo completo;
planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos servicos; a
relacdo, as precedéncias e a duracao das atividades; a metodologia construtiva e
indice de documentos, entdo apenas apos a apresentacao sera assinada a Ordem de
Servigo autorizando o inicio das obras;

aa) devera conter o cronograma fisico financeiro detalhado dos servicos com extensao
em .mpp. (Microsoft Office Project, ou similar);

bb) A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos
materiais e servicos aplicados na execugéo das obras em questdo, atendendo
ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e
as exigéncias de contrato, inclusive executando ensaios referentes as obras e
servigos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da Fiscalizacao;
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cc) A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servicos de controle
tecnoldgico dos materiais, componentes, processos € equipamentos, bem como da
qualidade das obras e servicos executados, através de empresa especializada, a ser
aprovada pela Fiscalizacao;

dd) As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acao ou
omissdo involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral
responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Novorizonte,
sem implicar alterag6es do prazo contratual;

ee) Os relatérios de controle tecnoldégico deverao ser apresentados até a entrega da
medicao seguinte, sob a pena sofrer as sancdes previstas no contrato;

ff) Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Contratante e a terceiros, durante a execucao das obras e servicos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte;

gg) Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes
técnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverao, previamente, ser aprovadas
pela Fiscalizacéo da Prefeitura Municipal de Novorizonte. Os ensaios e testes e/ou sua
repeticdo ficardo a cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos
precos propostos para as respectivas obras e servicos, sendo que a nao realizacéo dos
mesmos, quando necessarios ou solicitados pela Fiscalizagdo, propiciara, além da
aplicacéo das multas, a suspensdo da medicdo das obras e servicos correspondentes
até a sua regularizacao.

hh) Para a apreciacéo e aprovacdo da empresa indicada para a realizagcdo dos ensaios
e testes, a Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes documentos:
Credenciamento/autorizacdo do INMETRO, em vigor;, Comprovacdo, por meio de
Atestados Técnicos, da realizagdo dos ensaios e testes compativeis com todos as obras e
servicos objeto do contrato.

11.2. Obrigag6es da CONTRATANTE:

a) Promover condicdes para a execugao contratual objeto deste contrato;

b) Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execucao
dos servicos;

c) Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario da Justica
Eletrébnico, 6rgdo oficial de divulgacdo dos atos processuais € administrativos do
Municipio de Novorizonte MG, veiculado no site oficial;

d) Controlar e acompanhar toda a execucgao deste contrato;

e) Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

f) Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacdes técnicas,
licencas e instrucdes complementares, indispensaveis para a execucao do objeto;

g) Fiscalizar a execucéo dos servigcos, por representante habilitado da CONTRATANTE, a
fim de determinar a regularizacédo de servigos previamente executados em desacordo
com o Projeto e Memorial Descritvo aprovado, bem como submeter a autoridade
competente, acdes que ultrapassarem a sua competéncia;

h) Emitir Ordens de Servico com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos a
data de inicio;

i) Analisar, através da Equipe de Fiscalizacao designada, os Boletins de Medicao Mensais
emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliacbes dos servicos executados,
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demonstrando quantidades de servicos executados no periodo, para posterior
desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel técnico da
CONTRATADA e fiscal da obra designado pela CONTRATANTE;

j) Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execucdo e marcos
contratuais definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado,
conforme a necessidade do Municipio, no decorrer do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. A responsabilidade pela a execucdo da obra € da CONTRATADA, entretanto
devera o setor de engenharia da Administracao Publica fiscalizar o servigo.

12.2. A fiscalizacao do servigo estara vinculada ao setor de Engenharia e Arquitetura
do Municipio, partindo da proposta de que as medicdes e a entrega final da obra,
assim como o pagamento das parcelas devidas em virtude da execucao dos
servigos, estardo condicionadas a apresentagdo do documento “DIARIO DE OBRA”.
12.3. Fica designado o Engenheiro Civii HELDER ALEXANDRE, como fiscal desta
contratacao.

12.4. Como gestor do contrato serd a Secretario Solicitante o Sr. MARIO CLENIO,
Secretario Municipal de Obras.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OS CASOS DE EXTINCAO

13.1. Constituirdo motivos para extincdo do contrato, devendo ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as
seguintes situacoes (art. 136, caput da Lei n® 14.133/2021):

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
desighada para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

c) Alteracao social ou modificacado da finalidade ou da estrutura da empresa
gue restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

d) Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugcdo da sociedade ou
falecimento do CONTRATADO;

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucgao do contrato;

f) Atraso na obtencao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracao substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

g) Atraso na liberacao das areas sujeitas a desapropriagcdo, a desocupacao
ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacao dessas areas;

h) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao;

i) Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
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13.2. As hipdteses de extincdo a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item
anterior observardo as seguintes disposicdes (art. 136, 8 3° da Lei n° 14.133/2021):

a) Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave
perturbacado da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato
ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha participado ou para o
gual tenha contribuido;

b) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigacBes assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o
restabelecimento

do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do
inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.
13.3. O CONTRATADO teréa direito a extingcdo do contrato nas seguintes hipoteses (art.
136, § 2° da Lei n® 14.133/2021):

a) Supressao, por parte da Administragcdo, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125
da Lei n® 14.133/2021;

b) Suspensdo de execucao do contrato, por ordem escrita da Administracao,
por prazo superior a 3 (trés) meses;

c) Repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagao pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras previstas;

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por
despesas de obras, servicos ou fornecimentos;

e) Nao liberacao pela Administracao, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucado de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das

obrigacbes atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.4. A extincao do contrato podera ser (art. 138 da Lei n° 14.133/2021):
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso
de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagédo, por mediacado ou
por comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

13.5. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extincao
consensual serdo precedidas de autorizacéo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
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13.6. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o
CONTRATADO sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido e tera direito a:

a) Devolucao da garantia;

b) Pagamentos devidos pela execucado do contrato até a data de extincao;
c) Pagamento do custo da desmobilizacao.

13.7. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021, as seguintes consequéncias
(art. 139 da Lei n® 14.133/2021):

a) Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da Administracao;

b) Ocupacéao e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do
material e do pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;

c) Execucdo da garantia contratual para: i) Ressarcimento da Administracao
Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;

iii) Pagamento das multas devidas a Administracao Publica;

iv) Exigéncia da assuncado da execucao e da conclusado do objeto do contrato
pela seguradora, quando cabivel;

d) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administracao Publica e das multas aplicadas.
13.8. A aplicacao das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficara a
critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigco por
execucao direta ou indireta.
13.9. Na hipdtese da letra “b”, o ato devera ser precedido de autorizacao expressa
do secretario municipal competente.
13.10. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021 serdo
notificados pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 136, 8 4° da Lei n°
14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Salinas-MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presenca de duas
testemunhas.

Novorizonte-MG, ........ de .o de 2024.
Para contratante:
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Cleber Nascimento de Pinho
PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:
1. 2.
CPF; CPF;
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